Zalacznik nr 3 do SIWZ
WZOR

UMOWY
na wykonanie robot budowlanych

zawarta W dniu ........ccceeevieeniiieeiieeeees w Kielcach pomigdzy:
Powiatem Kieleckim — Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibg przy

Al IX Wiekow Kiele 3, 25 - 516 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez :

Zdzistawa Wrzalke — Staroste Kieleckiego

Zenona Janusa — Wicestaroste Kieleckiego

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sagdowym pod numerem KRS ......................... ,
REGON: ... NIP

TEPTEZENTOWANYINL PIZEZ .e.nveuveeureeuiereeenteeneeseenteantesueansesetesstesseensesseesseesseasseseeseessesnsesneanseansesaeensesnsenneansens
zwanym dalej ,, Wykonawca”

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont Palacu w Lopusznie w ramach
rewitalizacji Zespolu Podworskiego z przelomu XIX i XX wieku, obejmujacy remont dachu
wraz z gzymsem wienczacym, izolacje przeciwwilgociowa zewnetrzna fundamentoéw oraz
drenaz budynku.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: Remont
Palacu w Lopusznie w ramach rewitalizacji Zespolu Podworskiego z przelomu XIX i XX
wieku, obejmujacy remont dachu wraz 2z gzymsem wienczgcym, izolacje
przeciwwilgociowa zewnetrzna fundamentéw oraz drenaz budynku zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot.

Wykonanie zamdéwienia obejmuje rOwniez:

zapewnienie nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi pracami,

— opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykonanie przedmiotu umowy w calosci z materialdw wlasnych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie,

— wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych i porzadkowych, w tym zorganizowanie,
utrzymanie 1 p6zniej likwidacji na swoj koszt zaplecza budowy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

— zapewnienie ochrony znajdujgcego si¢ tam mienia, utrzymanie tadu 1 porzadku, usuwanie
wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan 1 innych pozostatlosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach. Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéow powstatych w
wyniku realizacji robot do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji. Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedstawienia stosownych dokumentow celem potwierdzenia
utylizacji odpadow.

— wlasciwe postepowanie z odpadami powstaltymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw, dotyczacych ochrony
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srodowiska na terenie budowy 1 na terenie przyleglym do terenu budowy oraz postepowanie
z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego
(ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z
pozn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z
2008r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.),

— ubezpieczenie budowy 1 robot na okres od czasu rozpoczecia robot do odbioru koncowego
robdt, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

— przekopy kontrolne, w tym wykonanie ewentualnych przektadek w przypadku kolizji
z istniejacym uzbrojeniem,

— wykonanie niezbednych rusztowan,

— odtworzenia drog 1 chodnikéw zniszczonych w trakcie realizacji robot,

— pelng obstuge geologiczng 1 geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym szczegdlowego kosztorysu
powykonawczego,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (z uwzglednieniem stanu wynikajacego
z wykonanych rob6t budowlanych) po zakonczeniu realizacji robot,

— przeprowadzenie wszelkich niezbednych badan i prob (po stronie Wykonawcy koszty
medidow, zuzycia materialdw dla potrzeb badan, prob, ocen, analiz wraz z kosztem uzyskania
stosownych badan przez odpowiednie instytucje w tym zakresie),

— wykonanie 1 montaz trwalej tablicy informacyjnej o wspdHinansowaniu prac przez
Ministerstwo Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy jest tozsamy z jego zobowigzaniem okreSlonym w ofercie
1 kosztorysie ofertowym. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z SIWZ, dokumentacjg projektowa, decyzja pozwolenia na wykonanie rob6t — remont
budynku patacu, decyzja Swictokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
zezwalajaca na prowadzenie robot budowlanych zwigzanych z remontem budynku patacu,
harmonogramem realizacji 1 preliminarzem calkowitych kosztow zadania stanowigcym
zalacznik do niniejszej umowy, zaleceniami konserwatora zabytkoéw, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej 1 obowigzujagcymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu
nalezytej starannosci.
Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot bedzie zawierata wady, ktére uniemozliwig prawidlowe
wykonanie robot albo jezeli zajdg inne okolicznosci, niezalezne od Wykonawcy, ktore moga
przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu robot, Wykonawca niezwlocznie powiadomi o tym
fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona wowczas analizy zaistnialego przypadku i1 po
uzyskaniu stanowiska projektanta 1 inspektora nadzoru bedzie uprawniony do zmiany sposobu
swiadczenia umowy lub ograniczenia przedmiotu zamowienia w taki sposob, aby byl
zrealizowany cel przedmiotu umowy z zachowaniem obowigzujacych przepisOw 1 mozliwe byto
uzytkowanie obiektu.

Zmiana sposobu $wiadczenia umowy przez Wykonawce moze nastgpic tylko wowczas, gdy jest

istotna na skutek nastepujacych okolicznosci:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot, spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatlow lub urzadzen,

b) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;
wykonania i1 odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) koniecznos$cig usunigcia wad w dokumentacji,

d) wykonaniem robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie
skutkujagcych zwigkszeniem bezpieczenstwa obiektu, podniesieniem funkcjonalnosci
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obiektu 1efektywnosci rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania zamienne nie
odstgpuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu.

Dokonujac zmiany sposobu §wiadczenia, strony wyodrebnia:
- roboty zamienne, tj. roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian robot zawartych
w pierwotnej dokumentacji projektowe,
- roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja
projektowa, a ktorych wykonanie stalo si¢ zbgdne.

Zmiana sposobu S$wiadczenia umowy przez Wykonawce bedzie uzasadniata zawarcie

aneksu do umowy.

w

§2

Terminyv realizacji

Termin przekazania placu budowy oraz rozpoczgcia robdt nastagpi w ciggu 7 dni od daty

zawarcia umowy, tj. do dnia: .

Zalgcznikiem do umowy jest harmonogram reahzacp 1 preliminarz catkowitych kosztow

zadania, uwzgledniajacy elementy robdt podlegajace czesciowym odbiorom.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien 31.10.2012r.

W ww. terminie Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ bez wad 1 usterek przedmiot umowy,

skompletowac 1 przekaza¢ wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty zwigzane z realizacja

zadania.

Termin wykonania uznaje si¢ za zachowany, o ile na skutek zgloszenia przez Wykonawce do

odbioru koncowego przedmiotu umowy Zamawiajacy dokona tego odbioru.

Strony zgodnie postanawiaja, ze zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej

umowy jest mozliwa, w razie wystapienia jednego z nast¢pujacych przypadkow:

a) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego
lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie
lub wydanie zakazow nie nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢.

b) wystapienia  udokumentowanych  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych,
odbiegajacych od typowych, auniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob, sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

c) wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze stron,
ktore nastgpito po wejsciu w zycie umowy, a ktorego strony nie byty w stanie przewidzie¢
w momencie zawierania 1 ktdrego zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie
niniejszej umowy zgodnie z jej trescig. Strona powotujaca si¢ na okolicznosci sity wyzszej
jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a nastepnie
udokumentowania zaistnienia tego stanu,

d) istotnej zmiany zakresu swiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, ktora
bedzie miata wplyw na zmian¢ terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy,
wynikajacej z wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i1 odbioru robot albo zajscia
innych okoliczno$ci, niezaleznych od Wykonawcy, ktore moga przeszkodzi¢
prawidlowemu wykonaniu robot, z tym ze Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o wystgpieniu przypadkéw, o ktérych
mowa w niniejszym ustepie, a takze udokumentowania zaistnienia tych przypadkow.

6. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust. 5, Strony uzgadniaja nowy
termin realizacji Umowy w formie aneksu.
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§3

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie za
caty przedmiot umowy w kwocie: .............cooeviiiiiiiiicieeeeeeeeseeee e ... ZE Drutto (stownie zt:
...................................................................................................... /100 brutto).

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi catkowita zaplate za kompletne wykonanie
przedmiotu umowy w sposOb zapewniajacy oczekiwany przez Zamawiajacego rezultat.
Roéznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilo§ciami, cenami
1 przewidywanymi elementami, a faktycznymi iloSciami, cenami 1 koniecznymi do wykonania
elementami stanowia ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w catosci.

3. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku
VAT.

4. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku istotnej zmiany sposobu §wiadczenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, stwierdzonej aneksem do umowy.
Dokonujac zmiany sposobu $§wiadczenia Wykonawcy, strony wyodrebnig:

- roboty zamienne, tj. roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian robot zawartych
w pierwotnej dokumentacji projektowe;,

- roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja
projektowa, a ktorych wykonanie stalo si¢ zbedne.

4.1. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys rdéznicowy sporzadzony przez Wykonawce
metodg szczegdlowa, przy czym w przypadku wykonywania robot wedlug nowej
technologii, cena robot zostanie obliczona w sposob okreslony ponize;j:

a) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich 1 zysku — beda tozsame z wielkoscig tych
sktadnikow cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

b) ceny materiatdw 1 sprzetu - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach materiatdw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzgtu
SEKOCENBUD, obowigzujacych w chwili opracowania oferty i zawierajacych ceny
zakupu dla materiatdw, a w przypadku ich braku wedlig cen udokumentowanych
1 uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys zamienny, po uprzednim jego zweryfikowaniu 1 zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz
Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawg zmiany wynagrodzenia

4.2 Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zaniechane begdzie protokot koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda
szczegblowa, t]. okreslajacy 1los¢ jednostek przedmiarowych zakresu robdt podlegajacych
zaniechaniu pomnozonych przez ceny jednostkowe wynikajgce z kosztorysu ofertowego,
stanowigcego podstawe obliczenia ceny w ofercie. Tak sporzadzony kosztorys, po
uprzednim jego zweryfikowaniu 1 zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wartos¢ robot zaniechanych skutkuje odpowiednim
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

§4

Obowiazki i uprawnienia Stron

1. Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego:

1) Zamawiajacy zobowigzany jest do wprowadzenia 1 protokolarnego przekazania Wykonawcy
placu budowy wraz z decyzjag o pozwoleniu na wykonanie rob6t budowlanych — remont
budynku patacu, decyzja Swiegtokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw
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2)

3)

4)
5)

7)

8)

w Kielcach, zezwalajaca na prowadzenie robot budowlanych remontu budynku patacu
w Lopusznie 1 Dziennikiem budowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji
projektowej w ciggu 3 dni od zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia ..............

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy zrddlo poboru energii elektrycznej i wody do celow
technologicznych. Rozliczenie poboru energii i wody przez Wykonawce nastgpi ryczattem na
koniec inwestycji.

Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z postanowieniami zawartymi w § 12.

Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowej zaplaty za wykonane i1 odebrane roboty.
Zamawiajacy zobowiazany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego.
Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, a w szczegdlnosci jakosci, terminowosci wykonania, +uzycia
wilasciwych materialtdw 1 urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych
w dokumentacji projektowej, harmonogramie realizacji i1 preliminarzu catkowitych kosztow
zadania, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawie budowlanym, polskich
normach 1 innych obowigzujacych przepisach, dotyczacych realizacji robot budowlanych.
Zamawiajacy moze zglasza¢ zastrzezenia 1 zagda¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy
kazdej osoby fizycznej lub prawnej, ktéra zdaniem Zamawiajgcego nie posiada wymaganych
kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub ktorej obecnos¢ na terenie budowy jest
uznana przez Zamawiajacego za niepozadang.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ przy wykonywaniu przedmiotu umowy osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wilasciwego i1 terminowego wykonania
przedmiotu umowy, prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajacym, wykonywania
nadzoru technicznego, w tym zapewnienie prowadzenia budowy przez Kierownika Budowy,
sprawujacego nadzor w pelnym wymiarze czasu pracy.

Obowiazkiem Wykonawcy jest protokolarne przejecie terenu budowy 1 przygotowanie
wykonania przedmiotu umowy l3gcznie z wykonaniem robdt tymczasowych i pomocniczych,
koniecznych do realizacji robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Teren budowy
udostegpniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce
dla celow innych niz realizacja niniejszej umowy. Wykonawca winien utrzymywac teren
oddany mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy go zajmuje. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposob niepowodujacy jakichkolwiek
zniszczen czy uszkodzen w mieniu Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody wyrzadzone w obrebie prowadzonych prac az do chwili dokonania ich odbioru przez
Zamawiajacego, a takze Wykonawca odpowiada za szkody wyrzadzone przez osoby, ktérymi
si¢ postuguje przy wykonywaniu prac budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP
1 ppoz., zgodnie z opracowanym przez Wykonawce¢ Planem Bezpieczenstwa i1 Ochrony
Zdrowia, a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikdéw
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie BHP dla
nich, wlasciwe przechowywanie materialdbw 1 wurzadzen, prawidlowe wykonywanie
konstrukcji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow ubran ochronnych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest umozliwienie wykonywania czynno$ci przez przedstawicieli
organdéw uprawnionych do kontroli procesu budowlanego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek takiej organizacji robot (w tym m.in.: oznakowanie,
zabezpieczenie miejsca robot), ktéra zapewni bezpieczenstwo przebywajacych w obiekcie
ucznidw 1 pracownikow szkoly.

Uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych
z realizowaniem przedmiotu umowy.
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7) Obowiazkiem Wykonawcy jest zorganizowanie we wiasnym zakresie 1 na wlasny koszt
zaplecza budowy. Rozliczenie poboru wody, Sciekow 1 energii przez Wykonawce nastgpi na
ryczattem na koniec inwestycji.

8) Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie na wilasny koszt wszelkich niezbednych
oznakowan 1 zabezpieczen terenu budowy.

9) Obowiazkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiajgcego o przebiegu wykonania umowy
na kazde zadanie Zamawiajacego oraz przedkladanie Zamawiajagcemu na jego pisemne
zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania umowy wszelkich dokumentow, materialow
1 informacji potrzebnych do oceny prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy w terminie
7 dni roboczych.

10)Przy realizacji robot Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzadzeniami
1 materiatami, ktére beda sprawne i1 ktore beda najwyzszej jakosci oraz beda posiadaty
wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty zgodnos$ci albo
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, dopuszczajace je do obrotu na
rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

11) Obowigzkiem Wykonawcy jest zawiadomienie bez zbednej zwloki Zamawiajacego
o uyjawnionych wadach 1 brakach w projekcie budowlanym 1 wykonawczym.

12) Obowigzkiem Wykonawcy jest zawiadamianie Zamawiajagcego o wykonaniu robot
zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu przed nastgpieniem tego faktu z wlasciwym
wyprzedzeniem. Niewykonanie przez Wykonawce powyzszego obowigzku begdzie miato ten
skutek, iz bedzie on obowigzany do odkrycia takich robot w zakresie niezbednym do ich
zbadania, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego na wiasny koszt.

13) Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbednych
zatwierdzen technologii, materialdw 1 urzadzen przewidzianych do stosowania przy
wykonywaniu przedmiotu umowy, przedstawiajac stosowne probki materialdw 1 atesty,
spetniajgce  wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej w celu
zachowania wymogoéw zawartych w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych. Wykonawca przedstawi na kazde zadanie Zamawiajacego stosowne atesty,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, dopuszczajace poszczegdlne materialy do wbudowania
w obiekcie, bedacym przedmiotem umowy.

14) Wykonawca zapewni na zadanie Zamawiajacego potrzebne oprzyrzadowanie, odpowiedni
personel oraz materiaty wymagane do zbadania jakos$ci robot na terenie budowy. Koszty tych
badan pokryje Wykonawca.

15) Obowigzkiem Wykonawcy jest biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposob
uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow. Niewykonywanie powyzszego upowaznia
Zamawiajacego do wykonania stosownych zabezpieczen 1 konserwacji na koszt Wykonawcy.

16) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie wymaganym
przez polskie prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni
1 uprawniony personel Wykonawcy, rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci ich
wystepowania tak, aby mozna bylo na podstawie zapisow odtworzy¢ przebieg realizacji robot.
Dziennik budowy w czasie godzin roboczych powinien by¢ zawsze dostepny dla
Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego lub innych os6b uprawnionych do tego na mocy
polskiego prawa budowlanego.

17) Obowigzkiem Wykonawcy jest koordynacja robot podwykonawcow, ktorym Wykonawca
zleci do wykonania czg$¢ przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umow3.

18) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt obshugi geodezyjnej budowy.

19) Obowiagzkiem Wykonawcy w czasie realizacji robdt jest utrzymywanie w czystosci zaplecza
budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwanie 1 skladowanie wszelkich urzagdzen pomocniczych, zb¢dnych materiatdéw, odpadoéw
1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

20) Obowigzkiem Wykonawcy jest dbalos¢ o przestrzeganie przepisOw dotyczacych ochrony
srodowiska. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za naruszenie przepisOw
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy 1 na terenie przylegtym do terenu oraz
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postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnos$ci
Zamawiajacego (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 185,
poz. 1243 z pdzn. zm. oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska — t. j.
Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z p6Zn. zm.). Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem
srodowiska oraz niewlasciwym postgpowaniem zodpadami naliczone w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy 1 wynikajace z dzialalnosci Wykonawcy ponosi
Wykonawca.

21) Obowigzkiem Wykonawcy jest informowanie na biezagco Zamawiajagcego o wytwarzanych
odpadach powstalych w trakcie realizacji zamdéwienia. Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przekazanie odpadéw na skfadowisko odpaddéw
1 utylizacj¢ materiatdw pochodzacych z demontazu.

22) Wykonawca po zakonczeniu prac przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza,
w tym dokumenty wydane dla materialow wykorzystanych przez Wykonawce przy realizacji
przedmiotu (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, wyniki prob i badan), inwentaryzacje
geodezyjng, dokumentacje fotograficzng, kosztorys powykonawczy 1 inne dokumenty
z realizacji zamoOwienia.

23) Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowac obiekt i teren budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich ewentualnych szkdéd powstatych
w zwigzku zrealizacjg przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajagcy na podstawie wycen zaistniatych szkdéd ma
prawo potraci¢ ich wartos¢ znaleznego wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajacego
Z niniejszej umowy.

§5

Przedstawiciele stron

1. Ustala si¢, ze upowaznionymi przedstawicielami stron na budowie beda:
" Z ramienia ZamaWIQJGCEZE0 = .uuveenrtennte et et ettt et et e e et n——ee—aeenraeeaaeenraeennaeennes
= 7z ramienia Wykonawcy:
— Kierownik Budowy: ...........cocoiiiiii e ee.n., UPTawnienia budowlane nr

— Kierownik robot sanitarnych ......................c.icceveeeeeieeeeeee..... Uprawnienia budowlane nr

2. Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru:
- inspektor nadzoru rob6t budowlanych:
- inspektor nadzoru robot sanitarnych: .
do obowigzkoéw ktorych nalezg zadania wskazane w art 25 ustawy Prawo budowlane
3. Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane, Zamawiajacy wyznacza
et eeent e bee e ——e e e et e ... jako koordynatora inspektorow nadzoru
inwestorskiego w zakresie czynnosci na budowie.
4. Zmiana osob, bedacych przedstawicielami stron w przypadku:
a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) niewywigzywania si¢ z obowigzkow,
c) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od stron
(np. rezygnacji, itp.)
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§6

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 nastgpi na podstawie faktury koncowe;,
wystawionej po zakonczeniu catego przedmiotu umowy i odbiorze koncowym.

2. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokét koncowego odbioru
przedmiotu umowy podpisany przez wszystkich czlonkéw specjalnie powolanej do tego celu
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komisji odbiorowej 1przedstawiciela Wykonawcy oraz kosztorys powykonawczy
zweryfikowany 1 zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow oraz Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac
przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna 1 stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien
niniejszej umMowy.

Jezeli czg$¢ lub calos¢ robdt objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg zostata
zrealizowana przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wraz z fakturg
pisemnego o$wiadczenia potwierdzonego przez Podwykonawce o dokonaniu zaptaty na rzecz
Podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ kwote, ktorg otrzymat Podwykonawca
1wskazanie daty zaplaty. W przypadku niedostarczenia potwierdzonego oswiadczenia,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznosci Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci
Podwykonawcy. Do czasu wyjasnienia czy Podwykonawcy przystuguja roszczenia z tytulu
zaplaty wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za zwloke
w platnosci wstrzymanych kwot. Kwoty wyplacone przez Zamawiajacego Podwykonawcom
pomniejszaja naleznos¢ Wykonawcy.

Ptatno$¢ faktur nastagpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Zaptata naleznosci nastgpowac bedzie przelewem przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy
Za dzien zaptaty strony uznaja date obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

§7

Zabezpieczenie nalezvtego wykonania umowy

Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutlu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi stosowne zabezpieczenie
W fOImIE: ...oeeiiiiiiie e, W WYSOKOSCT Stanowigcee] 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 umowy, tj. W KWOCIE ......cceevvriivniiennieeenieenne, 7L
Czes$¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego z umowg
wykonania robot. Waznos$¢ tej czgsci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptyna¢ wczesniej niz 30 dni po dacie
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego. Pozostala czg$¢, wynoszaca
30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu
rekojmi za wady 1 waznos$¢ tej czgsci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptynagé¢ wczesniej niz 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktorej gwarant zobowigzuje si¢ do wyptaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdécone Wykonawcy w sposob
nastepujacy:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwroécone Wykonawcy
w terminie 30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiajacego
1 usunigciu ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru, chyba ze Zamawiajacy
bedzie zaspakajat si¢ z tej kwoty z uwagi na przystugujace mu roszczenia,
2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowigce zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy
w okresie rekojmi 1 gwarancji, zostanie zwrdocone Wykonawcy w terminie 15 dni po
uptywie 36 miesiecy okresu rekojmi oraz usuni¢ciu wszelkich wad stwierdzonych w tym
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okresie, chyba ze Zamawiajacy bedzie zaspakajat si¢ z tej kwoty z uwagi na przyshugujace
mu roszczenia.

§8

Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia placu budowy i budowy od ognia i1 innych
nieprzewidzianych zdarzen losowych w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia finansowego
przed skutkami powstania szkody w mieniu Zamawiajacego na skutek nastepstw okolicznosci,
za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca. Potwierdzenie ubezpieczenia budowy
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie 10 dni od dnia wprowadzenia na budowe.
Wykonawca ubezpieczy na wiasny koszt osoby zatrudnione przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne]
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze zadaé przedlozenia przez Wykonawce do wgladu oryginalow polis
ubezpieczeniowych oraz oryginalow dowodoéw wplat na powyzsze polisy za caly okres
obowigzywania umowy.

Do czasu zawarcia uméw ubezpieczenia lub zaptacenia sktadek, odpowiedzialnos¢ za skutki
niezawarcia umoOw ubezpieczenia lub zaprzestania placenia sktadek ponosi Wykonawca
w pelnej wysokosci, nawet gdyby szkoda ta powstata bez jego winy.

§9

Kary umowne, odszkodowania

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewykonania badz niewlasciwego

wykonania przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg forma odszkodowania za niewykonane lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu umowy stanowig kary umowne, ktére beda naliczane Wykonawcy

w nastepujacych wypadkach i w wysokos$ciach:

a) za opoOznienie w wykonaniu robdt objetych umowa w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
dzien opodznienia w stosunku do terminéw okreslonych w umowie lub harmonogramie
realizacji 1 preliminarzu catkowitych kosztow zadania;

b) za opdznienie w usunigciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie rgkojmi 1 gwarancji
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 umowy.

Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajagcego w terminie 14 dni od daty

doreczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy bez

uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potracenia.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potrgcen naliczonych kar umownych

z wynagrodzenia przewidzianego niniejszg umowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupehniajacych

w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§10
Odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy na podstawie 1 w trybie wskazanym
w art. 145 ustawy Pzp.
Niezaleznie od prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje
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4.

5.

prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacje robot
1 nie podejmie ich przez okres kolejnych 7 dni roboczych od pisemnego wezwania
Zamawiajacego;

d) Wykonawca dopuszcza si¢ nieuzasadnionego opdznienia w realizacji przedmiotu umowy
w stosunku do termindw okreslonych w umowie lub harmonogramie realizacji 1
preliminarzu catkowitych kosztow zadania o wigcej niz 20 dni kalendarzowych;

b) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami 1 wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidlowy w ciggu 15 dni
kalendarzowych nie zastosuje si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne;

c) Wykonawca zleci wykonywanie przedmiotu umowy lub jego czesci podwykonawcy bez
zgody Zamawiajacego;

d) zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadlosci Wykonawcy albo o$wiadczenie
0 wWszczeciu postgpowania naprawczego wobec Wykonawcy, o ile nie stoi to w sprzecznosci
z przepisami Prawa upadlo$ciowego 1 naprawczego;

e) wystgpig okolicznosci powodujace rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku
spotek prawa handlowego, spoldzielni i1 innych os6b prawnych prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg) lub podjete zostang przez Wykonawce, bedacego osoba fizyczng, czynnosci
bezposrednio zmierzajace do zakonczenia dziatalnosci w inny sposob;

f) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ustgpie 2, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy

zawarte] z Wykonawca w trybie natychmiastowym. Odstgpienie od umowy powinno nastgpic

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawierac

uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy, ustala si¢ nastepujace zasady postepowania:

1) w terminie 15 dni od dnia odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi protokot inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,
3) Wykonawca najpdzniej w terminie 15 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie zaplecze

budowy 1wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajacemu plac
budowy,

4) wykonane roboty, wbudowane materiaty 1 urzadzenia przez Wykonawce sg przedmiotem

rozliczen 1 pozostajg wlasnos$cig Zamawiajacego,

5) przy dokonywanych rozliczeniach stosuje si¢ stawki z kosztorysu ofertowego.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w ust. 4 pkt 2 1 3,
Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadal wad
1usterek wynikajacych z nieprawidlowego, wykonawstwa oraz wadliwosci materialow
zastosowanych do wykonania.

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji, ktora obejmuje
usuwanie awarii 1 usterek oraz przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje
przez okres 36 miesi¢cy od dnia dokonania odbioru koncowego zadania przez Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia w okresie gwarancyjnym wad w przedmiocie umowy, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce o zaistnialej wadzie, a Wykonawca przystapi do naprawy w terminie 4
dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego, chyba ze strony zgodnie ustalg inny termin.
Wykonawca o$wiadcza, ze w okresie gwarancji wszystkie naprawy, w tym wymiana wadliwych
elementéw przedmiotu umowy na nowe, sg wykonywane bezplatnie na rzecz Zamawiajacego.
Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce postanowien umowy w zakresie
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gwarancji upowaznia Zamawiajacego do zamoOwienia u osoby trzeciej zastepczego usunigcia
wad na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Wynagrodzenie zaptacone przez Zamawiajacego osobie
trzeciej tego tytulu Wykonawca bedzie mial obowigzek zwroci¢ Zamawiajagcemu w terminie
7dni liczac od daty wezwania. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia wynagrodzenia
naleznego osobie trzeciej z naleznos$ci przystugujace; Wykonawcy od Zamawiajgcego lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§12
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nast¢pujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbior robot zanikajacych,

b) odbior koncowy.

2. Obiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego przy udziale inspektorow
nadzoru. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem
do Dziennika budowy.

3. Odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych dokonywane beda stosowne zapisy w Dzienniku
budowy.

4. Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego wpisem w Dzienniku
budowy oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

5. Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6. Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbioér koncowy przedmiotu umowy w ciggu 14
dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru potwierdzonej
przez inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Z czynnosci odbioru zostanie
spisany protokot koncowy odbioru robodt, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru.

7. Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany skompletowac
1 przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu robot, a w szczegolnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy 1 projektanta,

c) dokumentacje fotograficzng z realizacji zamowienia,

d) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza drenazu,

e) kosztorys powykonawczy z wyszczegoInionymi kosztami realizacji netto 1 brutto zadania.
Kosztorys powykonawczy musi by¢ szczegdlowy i1 zawieraC nastepujace elementy: strong
tytutlowa, przedmiar robot, ceny jednostkowe materiatow, stawki r-g, wskaznik kosztow
posrednich 1 zysku — tozsame z wielko$cig tych skladnikéw cenowych zawartych w
kosztorysie ofertowym,

f) karty gwarancyjne, instrukcje obstugi urzadzen, warunki konserwacji,

g) komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu 1 stosowania w
budownictwie na materiaty 1 urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
swiadectwa jakosci 1 atesty,

h) protokoty odbioréw technicznych,

8. Warunkiem odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu umowy bez
wad 1usterek przez Wykonawce zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 specyfikacja techniczng
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.

9. Za wady uznaje si¢ istotne dla przedmiotu umowy nieprawidtowosci 1 uchybienia w realizacji
przedmiotu umowy, ktore maja wptyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktérych usunigcie
nie jest mozliwe w terminie do 7 dni.

10. Za usterki uznaje si¢ nieistotne 1 nie majace wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy
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11.

12.

13.

14.

15.

nieprawidlowosci iuchybienia, ktérych usunigcie jest mozliwe w terminie do 7 dni.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki nadajace si¢

do usunigcia, to Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru 1 wyznaczy¢ termin ich

usuniecia. Wykonawca bedzie zobowigzany do usuni¢cia usterek w terminie nie dtuzszym niz 7

dni a wad w terminie nie dluzszym niz 14 dni.

Po uptywie wyznaczonego terminu usuni¢cia wad lub usterek Zamawiajacy kontynuuje

czynnosci odbioru 1 w przypadku stwierdzenia usunigcia stwierdzonych wad lub usterek

dokonuje odbioru koncowego. Zgloszenie uznaje si¢ wowczas za skuteczne a termin wykonania

przedmiotu umowy uznaje si¢ za zachowany. Jezeli wady lub usterki nie zostang usuni¢te w

wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy odstepuje od odbioru 1 jest uprawniony do naliczenia

kar umownych z tytulu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do

usuniecia, to Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

1) jezeli ujawnione wady umozliwiaja korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, to
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli ujawnione wady uniemozliwiaja korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonane roboty 1 zadac
dodatkowo przywrdcenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robot po uptywie 36 miesiecy okresu

gwarancji 1 rekojmi.

§13

Podwvykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czg¢sci robot wymienionej w ofercie
Wykonawcy.

Wykonawca moze zatrudni¢ do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawcoéw, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia wylacznie
Podwykonawcow majacych odpowiednie udokumentowane doswiadczenie 1 kwalifikacje
w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali i charakterystyce rzeczowe;.

W celu uzyskania zgody, o ktorej mowa w ust.l, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy z podwykonawca.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegoInosci postanowienia dotyczace:

zakresu rob6t przewidzianego do wykonania,

terminoéw realizacji,

wynagrodzenia,

wygasnigcia umowy z Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,
zobowigzanie Podwykonawcy do potwierdzania o$wiadczeh Wykonawcy o zaptacie
Podwykonawcy nalezno$ci na uzytek rozliczen Wykonawcy z Zamawiajacym.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawcg nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit
zgodg¢ na zawarcie umowy.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z tre$cig niniejszej umowy.

Wykonawca zapewni aby umowy z Podwykonawcami zostaly sporzadzone na piSmie 1 przekaze
Zamawiajacemu kopi¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kazdej umowy z
Podwykonawcg niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz do 14 dni od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie
faczacego ich stosunku prawnego.
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Zatrudnienie Podwykonawcy dla wykonania czgsci robdt nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego do wykonania tej czg¢sSci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to bytly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

§14

Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda dokonywane na pismie pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy pomiedzy Stronami bgdzie sporzadzona na piSmie 1 podpisana
przez Stron¢ zawiadamiajacg. Zawiadomienia mogg by¢ przestane drogg pocztowa (listem lub
kurierem), za pomocag $rodkow bezposredniego komunikowania si¢ na numer faksu oraz na
adres poczty elektronicznej, lub dorgczane osobiscie.

Wszelkie koszty 1 oplaty zwigzane z zawarciem 1 wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.
Wszelkie uprawnienia przystugujace nadzorowi inwestorskiemu 1 autorskiemu mogg by¢
wykonywane przez Zamawiajacego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy stanowig
inaczej.

. Niniejsza umowa wraz z zalacznikami oraz dokumenty w niej powolane stanowig calos¢

porozumienia pomig¢dzy stronami w przedmiocie wykonania zamédwienia. Dokumenty
Z postgpowania obowigzuja w takim zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z niniejszg umowa.

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie bgda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Na wypadek sporu miedzy stronami dotyczacego realizacji postanowien niniejszej umowy

strony s3 zobowigzane do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego polegajacego na
rozpatrzeniu konkretnego roszczenia zgloszonego przez strong. Strona ma obowigzek
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia
roszczenia na piSmie. W razie odmowy uznania roszczenia przez strong, wzglednie nie
udzielania odpowiedzi na roszczenie w ustalonym terminie strona jest uprawniona do
wystapienia na droge postepowania sadowego. Wszelkie spory zwigzane z wykonaniem
niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z
czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:
Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specytfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot.
Nr 3. Harmonogram realizacji 1 preliminarz catkowitych kosztow zadania.

Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).

Nr 5. Kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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