zmieniony Zalacznik nr 3 do SIWZ
WZOR

UMOWY
na wykonanie robot budowlanych

zawarta W dniu .......occceeveiieenieeeeeee, w Kielcach pomiedzy:

Powiatem Kieleckim — Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibg przy

Al IX Wiekow Kiele 3, 25 - 516 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez:

Zdzistawa Wrzalke — Staroste Kieleckiego

Zenona Janusa — Wicestaroste Kieleckiego

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sagdowym pod numerem KRS ......................... ,
REGON: ..., NIP

TEPTEZENTOWANYINL PIZEZ .e.nveuveeureeuiereeenteeneeseenteantesueansesetesstesseensesseesseesseasseseeseessesnsesneanseansesaeensesnsenneansens
zwanym dalej ,, Wykonawca”

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,Kontynuacje budowy budynku

biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbednymi
urzadzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu”.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,,Kontynuacja
budowy budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach
wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem
terenu” zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania 1 odbioru
robot.

Wykonanie zamdéwienia obejmuje rOwniez:

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykonanie wszelkich robot przygotowawczych 1 porzadkowych, w tym zagospodarowania
placu budowy, utrzymania 1 likwidacji zaplecza budowy wraz z wykonaniem 1 likwidacja
przytaczy medidow na potrzeby realizacji robdt oraz ich uzytkowania, a takze wykonanie
tymczasowego wjazdu na plac budowy od strony ul. Wrzosowej,

organizacje¢ ruchu na czas prowadzenia robét 1 zajecia pasa drogowego. Oplaty za zajecie
pasa drogowego ponosi Wykonawca,

ewentualne odwodnienie terenu budowy 1 pompowanie wody,

wywoOz nadmiaru gruntu, dowdz ziemi z jej zakupem, ewentualng wymian¢ gruntéw lub ich
zageszczanie, jak 1 naktady na roboty w zwigzku ze zmiang kategorii gruntu,

wykonanie niezbednych rusztowan,

odtworzenie drog 1 chodnikéw zniszczonych w trakcie realizacji robot, doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot,

pelng obsluge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,
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— przeprowadzenie przy udziale Zamawiajacego rozruchu technologicznego (Wykonawca
pokrywa koszty medidw 1 zuzycia materialow dla potrzeb rozruchu, badan, ocen, analiz oraz
koszty uzyskania stosownych badan przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jezeli jest
to wymagane przepisami prawa oraz sporzadzenie dokumentacji z rozruchu). Dokumenty
z rozruchu Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przed wyznaczonym dniem odbioru
koncowego,

— opracowanie swiadectwa energetycznego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z opiniami i stanowiskami organéw
wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego w imieniu Zamawiajacego,

— dostarczenie instrukcji uzytkowania obiektu, w tym m.in. instrukcje uzytkowania sprzgtu
1 urzadzen obiektu oraz instrukcje stanowiskowe,

— przeprowadzenie szkolenia pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi sprzetu
1 urzadzen obiektu wraz ze szkoleniami stanowiskowymi,

— dostarczenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz z wyposazeniem w sprzet p.poz.
(gasnice, koce, itp.),

— uporzadkowanie terenu budowy 1 przekazanie go Zamawiajagcemu w dniu odbioru
koncowego robot,

— postepowanie z odpadami powstalymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Wykonawca
ponosi zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa peing
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow, dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
budowy i na terenie przyleglym do terenu budowy oraz postepowanie z odpadami w stopniu
catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego - ustawa z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z p6zn. zm.) oraz ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150
Z pOzn. zm.),

— wykonanie prob szczelno$ci po przekazaniu placu budowy na wykonanych sieciach
zewngetrznych przez poprzedniego Wykonawce robot oraz wykonanie prob szczelno$ci po
zakonczeniu robot zwigzanych z realizacjg sieci zewnetrznych przed odbiorem kohcowym
zadania.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy jest tozsamy z jego zobowigzaniem okreslonym w ofercie
1 kosztorysie stanowigcym zalgcznik 5 do umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, dokumentacja projektowa, decyzja o pozwoleniu na
budowe, harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zalgcznik 3 do umowy,
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej 1 obowigzujacymi przepisami prawa oraz przy
zachowaniu nalezytej starannosci, a takze do uzyskania na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy
z materiatow nowych, ktéore musza odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznej oraz projektu.
Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt bedzie zawierata wady, ktore uniemozliwig
prawidlowe wykonanie robot albo jezeli zajdg inne okolicznos$ci, niezalezne od Wykonawcy,
ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu robot, Wykonawca niezwlocznie
powiadomi o tym fakcie Zamawiajagcego. Zamawiajacy dokona wowczas analizy zaistniatego
przypadku 1 po uzyskaniu stanowiska projektanta i inspektora nadzoru bedzie uprawniony do
zmiany sposobu $wiadczenia umowy lub ograniczenia przedmiotu zamowienia w taki sposob,
aby byl zrealizowany cel przedmiotu umowy z zachowaniem obowigzujacych przepiséw
1 mozliwe bylo uzytkowanie obiektu.
Zmiana sposobu $wiadczenia umowy przez Wykonawce moze nastgpic tylko wowczas, gdy jest
istotna na skutek nastepujacych okolicznosci:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow, sprzgtu lub urzadzen wskazanych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robét, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow, sprzetu lub urzadzen,
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b) konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

c) konieczno$¢ usunigcia wad w dokumentacji,

d) wykonanie robot zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie,
skutkujagcych zwigkszeniem bezpieczenstwa obiektu, podniesieniem funkcjonalnosci
obiektu i1 efektywnosci rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu.

Dokonujac zmiany sposobu §wiadczenia, strony wyodrebnig:
- roboty zamienne, tj. roboty, ktoére Wykonawca wykona w zamian robot zawartych
w pierwotnej dokumentacji projektowe,
- roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja
projektowa, a ktorych wykonanie stalo si¢ zbedne.
Zmiana sposobu $wiadczenia umowy przez Wykonawce bedzie wymagata zawarcie aneksu
do umowy.

§2

Terminv realizacji

Termin przekazania placu budowy oraz rozpocz¢cia robdt nastgpi w ciggu 7 dni od daty
zawarcia umowy, tj. do dnia:

Zalacznikiem do umowy jest harmonogram 1Z€CZOWO- ﬁnansowy, uwzgledniajacy elementy
robdt podlegajace czgsciowym odbiorom i terminy posrednie wykonania elementow.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 15 miesi¢cy od daty zawarcia umowy,
tj.dodnia .....ccoeeuennnnn

Terminy posrednie wykonania elementow robot wynikaja z harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowigcego zafgcznik nr 3 do umowy.

W terminie, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ bez wad 1 usterek
przedmiot umowy, skompletowac 1 przekaza¢ wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty
zwigzane z realizacjg zadania, w tym pozyska¢ na rzecz Zamawiajacego pozwolenie
na uzytkowanie obiektu.

Termin wykonania uznaje si¢ za zachowany, o ile na skutek zgloszenia przez Wykonawce

do odbioru koncowego przedmiotu umowy Zamawiajacy dokona tego odbioru.

Strony zgodnie postanawiaja, Zze zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej
umowy jest mozliwa, w razie wystapienia ktoregokolwiek z nastepujacych przypadkow:

a) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego
lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie
lub wydanie zakazoOw nie nastagpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢,

b) wystapienia  udokumentowanych  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych,
odbiegajacych od typowych, auniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob, sprawdzen, dokonywanie odbiorow, itp.

c) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od Zadnej ze stron,
ktore nastgpito po wejsciu w zycie umowy, a ktorego strony nie byty w stanie przewidzie¢
W momencie zawierania 1 ktérego zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie
niniejszej umowy zgodnie z jej trescig. Strona powotujaca si¢ na okolicznos$ci sity wyzszej
jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a nastepnie
udokumentowania zaistnienia tego stanu,

d) istotnej zmiany zakresu §wiadczenia umowy przez Wykonawce stwierdzonej aneksem
do umowy, ktéra bedzie miata wplyw na zmiane¢ terminu zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy, wynikajacej z wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
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robot albo zajScia innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktéore moga

przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu robot, z tym ze Wykonawca zobowigzany jest

do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o wystgpieniu przypadkow, o ktorych

mowa w niniejszym ustepie, a takze udokumentowania zaistnienia tych przypadkéw,

. Jezeli Wykonawca zamierza wykona¢ przedmiot zamOwienia wczesniej niz w uzgodnionym

z Zamawiajacym pozadanym terminie wykonania zamowienia, jest zobowigzany zlozy¢

do akceptacji Zamawiajacego nowy harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, uwzgledniajacy
skrocony termin zakonczenia przedmiotu zamowienia.

. W przypadku wystapienia przyczyn, o ktorych mowa w ust. 7, Strony uzgodnig nowy termin

realizacji umowy w formie aneksu.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie
ryczattowe za caty przedmiot umowy w kwocie: .............ccoceivveiiieeicieecceeeeeeenene. ... ZE brutto
(STOWNIE Zt: L. /100 brutto).
Wyzej okreslone wynagrodzenie zawiera nalezny podatek VAT 1 obowigzuje do konca
realizacji przedmiotu umowy.
Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowigzujacej stawki
podatku VAT.
Okres$lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi calkowita zaplate za kompletne
wykonanie przedmiotu umowy w sposdb zapewniajacy oczekiwany przez Zamawiajagcego
rezultat. Réznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej iloSciami,
cenami 1 przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo§ciami, cenami 1 koniecznymi
do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy 1 obcigzaja go w calosci.
Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku istotnej zmiany sposobu §wiadczenia
umowy przez Wykonawce, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, stwierdzone;j
aneksem do umowy.
Dokonujac zmiany sposobu $wiadczenia Wykonawcy, strony wyodrebnig:

- roboty zamienne, tj. roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian robot zawartych

w pierwotnej dokumentacji projektowe,
- roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja
projektowa, a ktorych wykonanie stalo si¢ zbedne.

4.1. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys rdznicowy sporzadzony przez Wykonawce
metodg szczegdtowa, przy czym w przypadku wykonywania robot wedlug nowej
technologii, cena robodt zostanie obliczona w sposob okreslony ponize;j:

a) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich 1 zysku — beda tozsame z wielkoscig tych
sktadnikow cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik 5
do umowy,
b) ceny materiatdéw, sprzetu lub urzadzen - wedlug srednich cen opublikowanych
w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materialdow budowlanych, elektrycznych
1 instalacyjnych 1ipracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujacych w chwili
opracowania oferty i zawierajacych ceny zakupu dla materiatdow, a w przypadku ich
braku wedtug cen udokumentowanych 1 uzgodnionych z Zamawiajacym.
Tak sporzadzony kosztorys réznicowy, po uprzednim jego sprawdzeniu i1 zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

4.2 Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie protokot koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda
szczegblowa, t]. okreslajacy 1los¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot podlegajacych
zaniechaniu pomnozonych przez ceny jednostkowe wynikajace z kosztorysu stanowigcego
podstawe obliczenia ceny w ofercie. Tak sporzadzony kosztorys, po uprzednim jego
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1)
2)
3)
4)

S)
6)

7)

1)

2)

3)

zweryfikowaniu 1 zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacego, bedzie stanowil podstawg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Warto$¢
robdt zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

§4

Obowiazki i uprawnienia Stron

1. Obowiazki 1 uprawnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowego wprowadzenia 1 protokolarnego przekazania
Wykonawcy placu budowy wraz z pozwoleniem na budowg 1 Dziennikiem budowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji
projektowej w ciggu 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia ..
Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru przedmiotu niniejszej umowy zgodnle
Z postanowieniami zawartymi w § 12.

Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowej zaplaty za prawidlowo wykonane 1 odebrane
roboty.

Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski 1 autorski.

Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, a w szczegdlnosci jakosci, terminowosci wykonania, uzycia
wilasciwych materialow, sprzetu i1 urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkow
zawartych w dokumentacji projektowej, harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania,
zasadach sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawie budowlanym, polskich normach

1 innych obowigzujacych przepisach, dotyczacych realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy moze dokonywac kontroli w zakresie obecnosci na placu budowy o0sob
uprawnionych oraz zglasza¢ zastrzezenia 1 zagda¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy
kazdej osoby fizycznej lub prawnej, ktoéra zdaniem Zamawiajgcego nie posiada wymaganych
kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub ktorej obecnos¢ na terenie budowy jest
uznana przez Zamawiajacego za niepozadang.

2. Obowiazki Wykonawcy:

Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ przy wykonywaniu przedmiotu umowy osoby
posiadajagce wymagane kwalifikacje zawodowe do wlasciwego 1 terminowego wykonania
przedmiotu umowy, prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajacym, wykonywania
nadzoru technicznego, w tym zapewnienie prowadzenia budowy przez Kierownika Budowy,
sprawujacego nadzor w pelnym wymiarze czasu pracy.

Obowiazkiem Wykonawcy jest protokolarne przejecie terenu budowy 1 przygotowanie
wykonania przedmiotu umowy tacznie z wykonaniem robot tymczasowych i pomocniczych,
koniecznych do realizacji robdt, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Teren budowy
udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce
dla celow innych niz realizacja niniejszej umowy. Wykonawca winien utrzymywac teren
oddany mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy go zajmuje. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposob niepowodujacy jakichkolwiek
zniszczen czy uszkodzen w mieniu Zamawiajgcego oraz zobowigzuje si¢ na swoj koszt strzec
mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
wyrzadzone w obrebie prowadzonych prac az do chwili dokonania ich bezusterkowego
koncowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, a takze Wykonawca
odpowiada za szkody wyrzadzone przez osoby, ktorymi postuguje si¢ przy wykonywaniu
prac budowlanych.

Obowiazkiem Wykonawcy w czasie realizacji robot jest utrzymywanie w czystosci zaplecza
budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwanie 1 skladowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbgednych materiatdéw, odpadéw
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1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

4) Obowigzkiem Wykonawcy jest dbalo$¢ o przestrzeganie przepisOw dotyczacych ochrony
srodowiska. Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno§¢ za naruszenie przepisoOw
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy 1 na terenie przyleglym do terenu
budowy oraz postgpowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - t. j. Dz. U.
z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z pdzn. zm. oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska —t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pdzn. zm.). Ewentualne kary zwigzane
z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewlasciwym postepowaniem z odpadami naliczone w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy 1 wynikajace z dzialalnosci Wykonawcy
ponosi Wykonawca. Kary naliczone z powyzszego tytutu, Wykonawca bedzie mial obowigzek
zaplaci¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni liczac od daty wezwania. Zamawiajacy jest
uprawniony do potracenia tychze kar z naleznosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

5) Obowiagzkiem Wykonawcy jest informowanie na biezaco Zamawiajacego o wytwarzanych
odpadach powstatych w trakcie realizacji zamowienia(nadmiar mas ziemnych, gruz) zgodnie
z art. 17 124 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz.
1243 z pdézn. zm.).Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
przekazanie odpadéw na skladowisko odpadow 1 utylizacje materiatow pochodzacych
z demontazu, celem zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwosci poinformowania Wydzialu
Srodowiska i Ustug Komunalnych Urzedu Miasta Kielce.

6) Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP
1 p.poz., zgodnie z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikow
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie BHP
dla nich, wilasciwe przechowywanie materialow 1 urzadzen, prawidlowe wykonywanie
konstrukcji, rusztowan itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikOw wyposazenia 1 odziezy
ochronne;j.

7) Obowiagzkiem Wykonawcy jest umozliwienie wykonywania czynnos$ci przez przedstawicieli
organdéw uprawnionych do kontroli procesu budowlanego.

8) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek takiej organizacji rob6t (w tym m.in.: oznakowanie,
zabezpieczenie miejsca robot), ktora zapewni bezpieczenstwo osdb przebywajacych
na terenie budowy.

9) Obowiagzkiem Wykonawcy jest wykonanie na wlasny koszt wszelkich niezbednych
oznakowan 1 zabezpieczen terenu budowy.

10) Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt wszelkich
wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowaniem przedmiotu umowy.

11) Obowiazkiem Wykonawcy jest zorganizowanie we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt
zaplecza budowy, doprowadzenie do placu budowy energii elektrycznej, zawarcie umowy
z Wodociggami Kieleckimi na korzystanie z wody do celow budowy oraz zorganizowanie
we wlasnym zakresie odprowadzania §ciekéw z terenu budowy. Wykonawca ponosi koszty
dostawy mediow na budowe. Obowigzek ponoszenia kosztéw dostawy mediow obejmuje
termin do czasu przekazania Zamawiajgcemu prawidtowo wykonanego przedmiotu umowy.

12) Obowiagzkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiajagcego o przebiegu wykonania
umowy na kazde jego pisemne zadanie oraz przedkladanie Zamawiajacemu w kazdym czasie
trwania umowy, wszelkich dokumentéw, materialow 1 informacji potrzebnych do oceny
prawidfowosci wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia
zadania przez Zamawiajacego.

13) Przy realizacji robot Wykonawca bedzie poshugiwaé sie sprzgtem, urzadzeniami
1 materialami, ktore beda sprawne technicznie i1 ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, dopuszczajace
je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.
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14) Obowiagzkiem Wykonawcy jest zawiadomienie bez zbednej zwloki Zamawiajgcego
o uyjawnionych wadach 1 brakach w projekcie budowlanym 1 wykonawczym.

15) Obowiazkiem Wykonawcy jest zgloszenie producentowi systemu, w momencie rozpoczgcia
wykonywania sieci strukturalnej faktu rozpoczecia prac celem umozliwienia producentowi
systemu audytu w trakcie realizacji wykonania sieci. Zamawiajagcy musi otrzymac
potwierdzenie tego faktu. Zamawiajacy zastrzega sobie zlecenie dokonania pomiarow
niezaleznemu podmiotowi dla wykonanej sieci strukturalnej celem sprawdzenia czy instalacja
sieci strukturalnej zostata wykonana 1 spelnia wymogi dokumentacji projektowej i SIWZ.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymagang klasg Wykonawca zobowigzany jest
do pokrycia kosztow wszystkich wykonanych pomiardw 1 przystgpienia do natychmiastowe;j
wymiany toroOw nie speiniajacych wymagan.

16) Obowiazkiem Wykonawcy jest zawiadamianie Zamawiajagcego o wykonaniu robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu przed nastgpieniem tego faktu z wlasciwym
wyprzedzeniem. Niewykonanie przez Wykonawce powyzszego obowigzku begdzie miato ten
skutek, 1z bedzie on zobowigzany do odkrycia takich robdt w zakresie niezbednym do ich
zbadania, a nastepnie do przywrdcenia stanu poprzedniego na wilasny koszt.

17) Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbednych
zatwierdzen przed zastosowaniem lub uzyciem technologii, materialdw, sprzetu 1 urzadzen
przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy, przedstawiajac
stosowne probki materialow 1 atesty, spetniajagce wymogi specyfikacji technicznych oraz
dokumentacji projektowej w celu zachowania wymogow zawartych w specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych. Wykonawca przedstawi na kazde
zadanie Zamawiajacego stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, dopuszczajace
poszczegbdlne materialy do wbudowania w obiekcie, bedacym przedmiotem umowy.

18) Wykonawca zapewni, na kazde zadanie Zamawiajacego, potrzebne oprzyrzagdowanie,
odpowiedni personel oraz materialty wymagane do zbadania jako$ci robot na terenie budowy.
Koszty tych badan pokryje Wykonawca.

19) Obowiazkiem Wykonawcy jest biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposob
uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow. Niewykonywanie powyzszego upowaznia
Zamawiajacego do wezwania Wykonawcy do wykonania stosownych zabezpieczen
1 konserwacji, a w przypadku nie wykonania powyzszych czynno$ci w wyznaczonym
terminie wykonania ich na jego koszt.

20) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie wymaganym
przez polskie prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni
1 uprawniony personel Wykonawcy, rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci
ich wystepowania tak, aby mozna byto na podstawie zapiséw odtworzy¢ przebieg realizacji
robdt. Dziennik budowy w czasie godzin roboczych powinien by¢ zawsze dostepny dla
Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego lub innych oséb uprawnionych do tego na mocy
polskiego Prawa budowlanego.

21) Obowigzkiem Wykonawcy jest koordynacja robot podwykonawcow, ktorym Wykonawca
zleci do wykonania czg$¢ przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umow3.

22) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wilasny koszt obstugi geodezyjnej budowy.

23) Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie szkolenia pracownikow Zamawiajgcego
w zakresie obstugi sprzetu 1 urzadzen obiektu wraz ze szkoleniami stanowiskowymi.

24) Wykonawca po zakonczeniu prac przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza,

w tym dokumenty wydane dla materialdw wykorzystanych przez Wykonawce przy realizacji
przedmiotu umowy (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, wyniki prob i badan), protokoty
odbioréw czesciowych, inwentaryzacje geodezyjna, dokumentacj¢ fotograficzng, kopie
wszystkich dokumentow przekazanych odpowiednim shuzbom i wiasciwym organom oraz
inne dokumenty powstalte w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

25) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania §wiadectwa charakterystyki obiektu i1 uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
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26) Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ obiekt i teren budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich ewentualnych szkod powstatych
w zwigzku zrealizacja przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkdéd ma
prawo potraci¢ ich warto$§¢ znaleznego wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajacego
Z niniejszej umowy.

§5

Przedstawiciele stron

1. Ustala sie, ze upowaznionymi przedstawicielami stron na budowie beda:
= 7z ramienia Zamawiajacego

= 7z ramienia Wykonawcy:

— Kierownik Budowy: .............coiiiiiiiiiii i Uprawnienia nr ......veeee.se,
— Kierownik robo6t sanitarnych: .......................... uprawnienia nr .................
— Kierownik robot elektrycznych: ....................... uprawnienia nr .
— Kierownik robot drogowych: ......................... uprawnienia nr .

— Osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami przy ukladaniu okablowama strukturalnego
2. Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru:
- inspektor nadzoru robot budowlanych: ..o
- inspektor nadzoru robot sanitarnych: L
- inspektor nadzoru robot elektrycznych: ..
- inspektor nadzoru robot drogowych:
do obowigzkoéw ktorych naleza zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.
3. Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane, Zamawiajacy wyznacza ..
jako koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie czynn0501 na bud0w1e
4. Zmiana oso6b, bedacych przedstawicielami stron w przypadku wykazania:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) niewywigzywania si¢ z obowigzkow,
c) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od stron
(np. rezygnacji itp.)
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
W przypadku zmiany tych osob, nowa osoba musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danego
specjalisty w SIWZ.
§6

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 nastgpi:
a) fakturami czesciowymi, stanowigcymi fgcznie nie wigcej niz 80% wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy, wystawianymi po wykonaniu poszczeg6lnych elementow
robdt podlegajacych czesciowemu odbiorowi wg harmonogramu rzeczowo — finansowego
stanowigcego Zalacznik nr 3 do umowy,

b) fakturg koncowa - wystawiong po zakonczeniu calego przedmiotu umowy 1 bezusterkowym
odbiorze koncowym oraz otrzymaniu przez Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

2. Podstawg do wystawiania faktur cze$ciowych beda protokoly odbioru robodt czgsciowych
potwierdzone przez odpowiednich inspektorow nadzoru.

3. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie bezusterkowy protokodt
koncowego odbioru przedmiotu umowy podpisany przez wszystkich czlonkow specjalnie
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powotane] do tego celu przez Zamawiajacego komisji odbiorowej 1przedstawiciela
Wykonawcy oraz pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej pod rygorem niewazno$ci zgody
Zamawiajacego dokonywac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego

na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic
bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej Umowy.

Jezeli czg$¢ lub calos¢ robdt objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg zostata
zrealizowana przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wraz z fakturg
pisemnego Oswiadczenia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty na rzecz Podwykonawcy

1 potwierdzonego przez Podwykonawce wg Wzoru o$§wiadczenia Wykonawcy, stanowigcego
zalacznik nr 7 do umowy. Potwierdzenie powinno w szczegdlnosci zawiera¢ kwote, ktora
otrzymat Podwykonawca 1wskazanie daty zaplaty, W przypadku niedostarczenia
potwierdzonego o$wiadczenia, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznosci Wykonawcy

w kwocie rownej naleznosci Podwykonawcy. Do czasu wyjasnienia czy Podwykonawcy
przystuguja roszczenia z tytutlu zaplaty wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do
naliczania odsetek za zwloke w platnosci wstrzymanych kwot. Kwoty wyptacone przez
Zamawiajacego Podwykonawcom pomniejszaja nalezno$¢ Wykonawcy.

Ptatno$¢ nastgpi w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo
wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, stanowigcymi podstawe do
wystawienia faktur VAT

Zaptata naleznosci nastgpowac bedzie przelewem przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy
Za dzien zaptaty strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§7

Zabezpieczenie nalezvtego wykonania umowy

Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczenh Zamawiajagcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi stosowne zabezpieczenie
W fOrmIe: .....eeiiiiiiii e, W WYSOKOSCT Stanowigee) 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 umowy, tj. W KWOCIE .....ccovveevvveeenieeeciieeien, 7k

Czes$¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancj¢ wykonania robot

zgodnego z umowa. Wazno$¢€ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptyng¢ wczesniej niz 30 dni po dacie
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego. Pozostata cze$¢, wynoszaca

30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu

rekojmi za wady 1 waznos$¢ tej czgsci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptyngé wczesniej niz 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;,

dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktorej gwarant zobowigzuje si¢ do wyptaty

kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz

z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swoich zobowigzan w terminie

przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacy

SposoOb:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwroécone Wykonawcy
w terminie 30 dni po bezusterkowym koncowym odbiorze przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego 1 usuni¢ciu ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru, chyba ze
Zamawiajacy bedzie zaspakajal si¢ z tej kwoty z uwagi na przystugujace mu roszczenia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, stanowigce zabezpieczenie
wykonania zobowigzan Wykonawcy w okresie rekojmi 1 gwarancji, zostanie zwrdcone
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Wykonawcy w terminie 15dni po uptywie 36 miesiecy okresu rekojmi oraz usunigciu
wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba ze Zamawiajacy bedzie zaspakajat si¢
z tej kwoty z uwagi na przystugujace mu roszczenia.
5. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

§8

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia placu budowy i budowy od ognia 1 innych
nieprzewidzianych zdarzen losowych w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia finansowego
przed skutkami powstania szkody w mieniu Zamawiajacego na skutek nastepstw okolicznosci,
za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca. Potwierdzenie ubezpieczenia budowy
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie 10 dni od dnia wprowadzenia na budowg.

2. Wykonawca ubezpieczy na wilasny koszt osoby zatrudnione przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w wysokosci 10 mln PLN w okresie
realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia przez Wykonawce do wgladu oryginatow polis
ubezpieczeniowych oraz oryginaldow dowodow wplat na powyzsze polisy za caly okres
obowigzywania umowy.

5. Do czasu zawarcia umoOw ubezpieczenia lub zaptacenia sktadek, odpowiedzialnos¢ za skutki
niezawarcia umoOw ubezpieczenia lub zaprzestania placenia sktadek ponosi Wykonawca
w pelnej wysokosci, nawet gdyby szkoda ta powstata bez jego winy.

§9

Kary umowne, odszkodowania

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewykonania badz niewtasciwego
wykonania przedmiotu umowy.
2. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg forma odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy stanowig kary umowne, ktére beda naliczane Wykonawcy
w nastepujacych wypadkach 1 w wysokos$ciach:
a) za zwloke w wykonaniu robdt objetych umowa w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 ust. 3 umowy.
b) za zwlok¢ w wykonaniu robot objetych umowa w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku
do terminow posrednich okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania;
c) za zwloke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorach, jak i w okresie
rekojmi oraz gwarancji w wysokosci 0,5% wartos$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,
d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust.1 umowy.
3. Wykonawca zapfaci kar¢ umowng na konto Zamawiajagcego w terminie 14 dni od daty
doreczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajacego.
4. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potracenia.
5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracen naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia przewidzianego niniejszg umowa.
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3.

4.

5.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.
Maksymalny limit kar umownych ze wszystkich tytulow wynikajacych z umowy nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§10

Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy na podstawie 1 w trybie wskazanym

w art. 145 ustawy Pzp.

Niezaleznie od prawa odstgpienia, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w ciggu 15 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacj¢ robot
1 nie podejmie ich przez okres kolejnych 15 dni roboczych od pisemnego wezwania
Zamawiajacego;

b) Wykonawca dopuszcza si¢ opOznienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do
terminéw okreslonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym o wigcej niz
30 dni kalendarzowych;

c¢) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa, ze sztukg budowlang, obowigzujacymi
przepisami 1 wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidlowy w ciggu 15 dni
kalendarzowych nie zastosuje si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne;

d) zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadlosci Wykonawcy albo o$wiadczenie
0 wszczeciu postgpowania naprawczego wobec Wykonawcy, o ile nie stoi to w sprzecznosci
z przepisami Prawa upadlo$ciowego i naprawczego;

e) wystgpig okolicznosci powodujace rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku
spotek prawa handlowego, spéldzielni 1 innych osob prawnych prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg) lub podjete zostang przez Wykonawce, bedacego osobg fizyczng, czynnosci
bezposrednio zmierzajace do zakonczenia dzialalnosci w inny sposob;

f) w wyniku postgpowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub
administracyjnego zostanie wszczgta egzekucja z majatku Wykonawcy, powodujaca jego
zajecie przez wlasciwe organy egzekucyjne.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢c od umowy

zawartej z Wykonawcg w trybie natychmiastowym, nie dtuzszym niz 45 dni od dnia powzigcia

informacji o zaistnieniu ktoregokolwiek z powyzszych przypadkéw. Odstgpienie od umowy
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia

1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy, ustala si¢ nastepujace zasady postepowania:

1) w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi protokot inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy, w tym
inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie7 dni od dnia odstgpienia od umowy,
3) Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie zaplecze

budowy 1wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajacemu plac
budowy,

4) wykonane roboty oraz materiaty 1 urzadzenia, ktore zostaty wbudowane przez Wykonawce

sg przedmiotem rozliczen 1 pozostajg wlasnoscig Zamawiajacego,

5) przy dokonywanych rozliczeniach stosuje si¢ stawki z kosztorysu ofertowego.

W przypadku niewykonania, w wyznaczonym terminie przez Wykonawce obowigzkoéw
okreslonych w ust. 4, Zamawiajagcy ma prawo wykona¢ je w zastgpstwie 1 na koszt
Wykonawcy.
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2.

§11

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat wad
1usterek, wynikajacych z nieprawidlowego wykonawstwa czy tez wadliwosci materialow
zastosowanych do wykonania.

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji, ktora obejmuje
usuwanie awarii 1 usterek oraz przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje
w nizej podanych okresach:

minimalny |minimalna czestotliwos¢
Lp. Element objety gwarancja okres przegladow
gwarancji gwarancyjnych
1 roboty budowlane, 1n§talacyjne oraz 36 miesicey co 12 miesigcy —
dostarczone urzadzenia potwierdzone protokoltem
okablowanie strukturalne —Zamawiajacy
wymaga certyfikatu producenta okablowania
udzielonego bezposrednio uzytkownikowi
) koncowemu 1 stanowigcego ZObOWlE}Z’dHlC ’ 75 lat wg zaleceh producenta
gwarancyjne producenta wszystkich elementow
catego systemu okablowania w zakresie
dotrzymania parametréw jakosciowych 1
materialowych.
co 6 miesiecy,
L L o potwierdzone protokofami
3 | urzadzenia i instalacje niskopradowe 36 miesigcy dolaczonymi do Ksiazki
obiektu
. o co 12 miesigcy —
4 | Wyposazenie 24 miesigey potwierdzone protokotem

Terminy gwarancji rozpoczynaja si¢ od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Wzér Dokumentu gwarancji, jaka zostanie wystawiona przez
Wykonawce w momencie podpisania niniejszej umowy, stanowi zatacznik nr 6 do umowy.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow lub urzadzen uzytych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy przewiduja dluzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce Zamawiajgcemu — strony obowigzuje okres gwarancji
na materiaty i urzgdzenia rowny okresowi gwarancji udzielonej przez ich producenta.
Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji uprawnien z tytulu rekojmi, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady 1 usterki fizyczne przedmiotu
umowy istniejagce w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady 1 usterki powstate po
odbiorze przez okres 36 miesigcy od daty podpisania bezusterkowego protokolu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia w okresie rekojmi 1/lub gwarancji wad w przedmiocie umowy,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o zaistniatej wadzie, a Wykonawca przystapi do naprawy

w terminie 4dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego, chyba Ze strony zgodnie ustalg inny

termin.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad

1 usterek.

Wykonawca o$wiadcza, ze w okresie rekojmi i/lub gwarancji wszystkie naprawy, w tym

wymiana wadliwych elementow przedmiotu umowy na nowe, s3 wykonywane bezplatnie na

rzecz Zamawiajacego w terminie przez niego wyznaczonym.
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. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce¢ postanowien umowy

w zakresie gwarancji 1 r¢kojmi upowaznia Zamawiajagcego do zamdwienia u osoby trzeciej
zastgpczego usuni¢cia wad na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych

z gwarancji lub rgkojmi. Wynagrodzenie zaptacone przez Zamawiajacego osobie trzeciej z tego
tytutlu Wykonawca bedzie miatl obowigzek zwroci¢ Zamawiajgcemu w terminie 7dni, liczac

od daty wezwania. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia wynagrodzenia naleznego
osobie trzeciej z naleznosci przystugujace;] Wykonawcy od Zamawiajacego lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 12

Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbioroéw robot:

a) odbiory czg¢sSciowe, stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
danego zakresu robot,

b) odbiory robdt zanikajacych,

c) bezusterkowy odbidr koncowy.

Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego

przy udziale inspektorow nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow,

o ktérych mowa powyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Odbiory czesciowe dokonywane bedg w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez

Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych sporzadzone begda protokoty, ktore stanowi¢ beda

podstawe do wystawienia faktur czgsciowych.

Odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia

przez Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych dokonywane beda stosowne zapisy w Dzienniku

budowy.

Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem w Dzienniku

budowy oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i1 rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciagu

14 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru

potwierdzonej przez inspektora nadzoru, zawiadamiajagc o tym Wykonawce. Z czynnosci

odbioru zostanie spisany protokoétl koncowy odbioru robot, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

. Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany skompletowac

1 przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty, pozwalajace oceni¢ prawidlowe wykonanie

przedmiotu robdt, a w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy 1 projektanta oraz zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego,

c) dokumentacje fotograficzng z realizacji zamowienia,

d) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

e) karty gwarancyjne, instrukcje obstugi urzadzen, warunki konserwacji itp.,

f) komplet dokumentow, potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu 1 stosowania
w budownictwie na materialy 1 urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, $wiadectwa jakosci 1 atesty,

g) protokoty odbiorow technicznych,

h) protokoty z przeprowadzenia prob, regulacji, rozruchéw 1 uruchomien instalacji 1 urzadzen
wraz z odbiorem przez jednostki specjalistyczne (np. UDT w przypadku urzadzen
dzwigowych, wyniki pomiarow elektrycznych).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Warunkiem odbioru koncowego przez Zamawiajgcego jest wykonanie przedmiotu umowy bez

wad 1usterek przez Wykonawce, zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 specyfikacjami

technicznymi wykonania 1iodbioru robdt budowlanych oraz opracowanie $wiadectwa
energetycznego obiektu i1 uzyskanie na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

Za wady uznaje si¢ istotne dla przedmiotu umowy nieprawidtowosci i uchybienia w realizacji

przedmiotu umowy, ktére maja wptyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktoérych usuniecie

nie jest mozliwe w terminie do14dni.

Za usterki uznaje si¢ nieistotne 1 nie majace wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy

nieprawidtowosci 1uchybienia, ktérych usuniecie jest mozliwe w terminie do 14 dni.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki nadajace si¢

do usunigcia, to Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru 1 wyznaczy¢ termin ich

usuniecia. Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia usterek w terminie nie dtuzszym niz
14dni, a wad w terminie nie dluzszym niz 30 dni.

Po uptywie wyznaczonego terminu usuni¢cia wad lub usterek, Zamawiajacy kontynuuje

czynnosci odbioru 1 w przypadku ustalenia, ze stwierdzone wady lub usterki zostaly usunigete,

dokonuje bezusterkowego odbioru koncowego. Jezeli wady lub usterki nie zostang usunigte

W wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy odstepuje od odbioru i jest uprawniony

do naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nienadajace si¢

do usunigcia, to Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

1) jezeli uyjawnione wady umozliwiajg korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli ujawnione wady uniemozliwiaja korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, nie dokonujac zaptaty za wykonane roboty i zadac
dodatkowo przywrdcenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokédt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robot po uptywie 36 miesigcy okresu

gwarancji 1 rekojmi.

§13

Podwyvkonawcy

Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czg¢sci robot wymienionej w ofercie
Wykonawcy.

Wykonawca moze zatrudni¢ do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawcow, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia wylacznie
podwykonawcow, majacych odpowiednie udokumentowane doswiadczenie 1 kwalifikacje
w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali 1 charakterystyce rzeczowe;.

W umowach z podwykonawcami, Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajacego za ten zakres robot w niniejszej umowie.

W celu uzyskania zgody, o ktorej mowa w ust.2, Wykonawca zobowigzuje si¢

do przedstawienia Zamawiajacemu projektu umowy z Podwykonawcg wraz ze szczegdlowym
zakresem robodt zlecanych Podwykonawcy 1 wysokos$cia naleznego wynagrodzenia.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczeg6lnos$ci postanowienia dotyczace:

— zakresu robot przewidzianego do wykonania,

— terminow realizacji,

— wynagrodzenia,

— wygasni¢cia umowy z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,
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10.

11.

10.

— zobowigzanie Podwykonawcy do potwierdzania o$wiadczen Wykonawcy o zaplacie
Podwykonawcy nalezno$ci na uzytek rozliczen Wykonawcy z Zamawiajacym.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu

umowy z Podwykonawcg nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit

zgodg¢ na zawarcie umowy.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie

sprzeczna z tre$cig niniejszej umowy.

Wykonawca zapewni, aby umowy z Podwykonawcami zostaty sporzadzone na pismie

1 przekaze Zamawiajacemu kopi¢ potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kazdej umowy

z Podwykonawcg niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz do 7 dni od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie

faczacego ich stosunku prawnego.

Podwykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom

bez pisemnej zgody Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Zatrudnienie Podwykonawcy dla wykonania czgs$ci robdt nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajacego do wykonania tej czgsci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny

za dziatania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcéw 1 ich pracownikow w takim samym

stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

§14

Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany, uzupetnienia, wypowiedzenie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci Aneksu.

Niedopuszczalne jest jednak, pod rygorem niewaznosci, wprowadzanie istotnych zmian
postanowien zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowien do umowy, chyba ze te
przewidziane w niniejszej umowie badz w SIWZ.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzanie nieistotnych, a korzystnych dla niego zmian w tresci
niniejszej umMowy.

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy pomigdzy Stronami bedzie sporzadzona na pisSmie 1 podpisana
przez Stron¢ zawiadamiajgcg. Zawiadomienia mogg by¢ doreczane drugiej stronie przez
postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta kurierska, listem poleconym, faksem
z pisemnym potwierdzeniem odbioru lub osobiscie.

Wszelkie koszty i1 oplaty zwigzane z zawarciem 1 wykonaniem niniejszej umowy ponosi
Wykonawca.

Wszelkie uprawnienia przystugujace nadzorowi inwestorskiemu 1 autorskiemu moga by¢
wykonywane przez Zamawiajacego, chyba ze bezwzglednie obowigzujace przepisy stanowig
inacze;j.

Niniejsza umowa wraz z zalgcznikami oraz dokumenty w niej powolane stanowig catos¢
porozumienia pomie¢dzy stronami w przedmiocie wykonania zamédwienia. Dokumenty
z postepowania obowiazujg w takim zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z niniejszg umowa.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Prawa Budowlanego 1 Kodeksu Cywilnego .

Na wypadek sporu miedzy stronami, dotyczacego realizacji postanowien niniejszej umowy,
strony sg zobowigzane do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego polegajacego

na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia zgloszonego przez strong. Strona ma obowigzek
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia
roszczenia na pismie. W razie odmowy uznania roszczenia przez strong, wzglednie
nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w ustalonym terminie, strona jest uprawniona

do wystapienia na drogg postgpowania sgdowego. Wszelkie spory zwigzane z wykonaniem
niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Integralng czgscig niniejszej umowy sg zalaczniki:
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a) nr 1. Oferta Wykonawcy.

b) nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania
1 odbioru robot.

¢) nr 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

d) nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ).
e) nr 5. Kosztorys.

f) nr 6. Dokument gwarancji
g) nr 7. Wzor oswiadczenia Wykonawcy.

§ 15

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
z czego 2 egzemplarze pozostaja u Zamawiajacego 1 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

16/20



Zalacznik nr 6 do umowy

WZOR
DOKUMENT GWARANCJI
okreslajaca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci

1. Wykonawca robot obejmujacych wykonanie 1 ukonczenie robdt realizowanych w ramach
UmMOwWYy nr ............ na ,Kontynuacje budowy budynku biurowego pod potrzeby siedziby
Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej i zagospodarowaniem terenu” wdniu ........................... pomiedzy:

Powiatem Kieleckiem — Starostwo Powiatowe w Kielcach

25-516 Kielce

Al IX Wiekow 3,

zwanym Zamawiajacym

zwanym Wykonawca badz Gwarantem

udziela niniejszym gwarancji jako$ci na wszystkie wykonane roboty oraz na wszelkie uzyte do
wykonania przedmiotu umowy materialy 1 urzadzenia, jednocze$nie oswiadczajac, ze s3 one wolne
od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy: ,,Kontynuacja budowy budynku
biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbednymi
urzadzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu” okreslonego w umowie
oraz w innych dokumentach bedacych integralng cze$cig umowy.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszego Dokumentu Gwarancyjnego za
caly przedmiot umowy, w tym takze za czg$ci realizowane przez podwykonawcow. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa
w niniejszym Dokumencie Gwarancyjnym.

2. Wykonawca oswiadcza:

a) ze roboty budowlane objete niniejszym Dokumentem Gwarancyjnym zostang wykonane
zgodnie zumowag nr ............ zdnia ................ roku, zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami techniczno - budowlanymi,

b) ze stworzy konieczne podstawy formalno - prawne oraz warunki organizacyjne
1techniczne, niezbedne do nalezytego wypetnienia warunkéw gwarancji w calym jej
okresie.

3. Gwarancja zostaje udzielona na nast¢pujace okresy gwarancyjne:

a) roboty budowlane, instalacje oraz urzadzenia 36 miesiecy
b) okablowanie strukturalne 36 miesiecy
c) urzadzenia i instalacje niskopradowe 36 miesiecy
d) wyposazenie 24 miesigce

Bieg okresow gwarancyjnych rozpoczyna si¢ od daty podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢:

a) do nieodplatnego 1 terminowego usunigcia wad / usterek, zgloszonych przez
Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji, w nastepujacych terminach:
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b)

c)

d)

e)

— awarii, wad zagrazajacych awarig oraz wad ucigzliwych - w trybie natychmiastowym
po ich zgloszeniu, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin, a jezeli usunigcie awarii
lub wady z obiektywnych wzgledow technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to
niezwlocznie po ustgpieniu przeszkody. Po bezskutecznym uptywie tego terminu, jak
rowniez w sytuacji zagrazajacej zyciu ludzkiemu, katastrofy ekologicznej lub
sytuacji mogacej spowodowaé znaczne straty finansowe, Zamawiajagcy moze
natychmiast przystapi¢ do usuwania awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy;

— pozostalych wad, w tym wad materiatow i/lub urzadzen infrastruktury technicznej -
w terminie 14 dni od daty zgloszenia, jezeli strony nie uzgodnity innego terminu,

do nieodptatnego i1 terminowego usuni¢cia wszystkich wad / usterek w przypadku, gdy
wada elementu obiektu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala uszkodzenie
elementu obiektu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal,

do Scistego wspoldziatania z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgacego
w przypadku usuwania wad / usterek w czynnym obiekcie lub jego czgsci w celu
zminimalizowania ograniczen i ucigzliwosci zwigzanych z wykonywanymi pracami, a w
szczegdlnosci: uzgadniania 1 Scistego przestrzegania terminow, zakresOw i sposobow
przygotowania 1 prowadzenia prac, zapewnienia w okresie usuwania wad, gdy jest to
technicznie mozliwe 1uzasadnione, na kazde zadanie Zamawiajacego, Srodkow
1 warunkoéw technicznych do funkcjonowania czgéci obiektu nie objetego usuwaniem
wad / usterek, zapewnienia cigglego 1 kompetentnego nadzoru w calym okresie
prowadzenia prac przez osobe, ktorej zakres kompetencji zostanie w kazdym przypadku
okreslony w formie pisemnej 1 przekazany upowaznionemu przedstawicielowi
Zamawiajacego,

do pisemnego zgloszenia usuni¢cia wad/ usterek do 14 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego w wymaganej formie o dokonaniu naprawy,

do uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych 1 w przegladzie pogwarancyjnym.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty ktore spowodowal usuwaniem
wad/usterek lub wykonywaniem zobowigzan zawartych w umowie, jak rowniez jest
zobowigzany do naprawienia wszelkich szkdéd bedacych normalnym nastepstwem wad, za
ktore odpowiada, spowodowanych wada, ktora ujawni si¢ w okresie gwarancyjnym.

6. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a)

b)
©)

d)

zadania usunigcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana do zgdania wymiany tej
rzeczy na nowa, wolng od wad;

wskazania trybu usuni¢cia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

zadania od Gwaranta odszkodowania za szkod¢ (obejmujacego zardwno poniesione
straty, jak 1 utracone korzys$ci), jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek
wystgpienia wad,

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuni¢cie wad/wymiany rzeczy
na wolng od wad w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, jaki uptynie od dnia wyznaczonego na
usuniecie wady (usterki) do dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego jej usuniecia;

zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cia wad/wymian¢ rzeczy
na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kary umownej, o ktorej mowa w lit. d).

. Okres gwarancji zostaje przedluzony o okres wytaczenia elementu z eksploatacji, w tym

okres jego naprawy, przy czym okres gwarancji po usuni¢ciu wady elementu nie moze by¢
krétszy na ten element niz 1 rok od daty usunigcia wady.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad
a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
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9. Gwarant zobowigzuje si¢ Zamawiajagcemu, ze w okresie gwarancji beda odbywac si¢

10.

I1.

12.

13.

14.

przeglady gwarancyjne w nizej opisanych okresach:

a) roboty budowlane, instalacje oraz urzadzenia - co 12 miesiecy potwierdzone
protokotem
b) okablowanie strukturalne - wg zalecen producenta.

Zamawiajacy wymaga certyfikatu producenta okablowania udzielonego
bezposrednio uzytkownikowi koncowemu 1 stanowigcego zobowigzanie
gwarancyjne producenta wszystkich elementow catego systemu okablowania
w zakresie dotrzymania parametrow jakosciowych 1 materiatowych.

c) urzadzenia i instalacje niskopradowe - 6 miesi¢cy, potwierdzona
protokotami dotgczonymi do ksigzki obiektow.

d) wyposazenie 12 miesigcy  potwierdzone
protokotem.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladow gwarancyjnych wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie imiejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez
Zamawiajacego. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokot
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego 1dla Gwaranta

W ramach gwarancji Gwarant zobowigzuje si¢ do dokonywania serwisowania.
Serwisowanie obejmuje przeglady konserwacyjne i1 konserwacje zleca na wilasny koszt
Zamawiajacy (zgodnie z czestotliwoscia okreSlona w dokumentacji producenta
urzadzenia). Gwarant pokaze Zamawiajagcemu od dnia uruchomienia, oryginaty
gwarancji producenta wraz z dokumentacjg techniczng.

Gwarant zobowigzuje sie do bezplatnego przeprowadzenia instruktarzu w zakresie
obstugi zamontowanych urzadzen przed terminem odbioru koncowego robot.

Gwarant o$wiadcza, ze wszystkie czynnoSci okreslone w niniejszym dokumencie
z wyjatkiem pkt 10, zobowigzuje si¢ wykona¢ bezptatnie.

Przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajacy dokona oceny stanu zrealizowanych
robot, urzadzen 1 wyposazenia oraz wskaze ewentualne wady 1 wyznaczy termin na ich
usuni¢cie. Po usunigciu wszystkich stwierdzonych wad Strony podpisza Protokot
pogwarancyjnego odbioru. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w odbiorze
pogwarancyjnym.

Dokument gwarancyjny jest wazny niezaleznie od zalaczenia do niej dodatkowych
dokumentow. W odniesieniu do praw i obowigzkéw Stron wynikajacych z niniejszego
dokumentu zastosowanie znajduja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy
umowie o sprzedazy.

Podpis Gwaranta
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Zalacznik nr 7 do umowy

WZOR
Oswiadczenie Wykonawcy
do faktury VAT nr ......ccevveecesunneee Z dNia coeeeeeererccsnnennnnns
Zgodnie z § 6 UStEP 5 UMOWY NI ..oeeenvvveeiiieeiieeeieeiie e na wykonanie zamdéwienia

polegajacego na realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Kontynuacja budowy budynku biurowego
pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz
z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu” zawartej

dnia ....ccooeeeiiiie e pomiedzy Zamawiajagcym — Powiatem Kieleckim

A WYKONAWET ..ovviieeiiiieciiie ettt ettt ettt ee e ee et ae s aaeensaeseeesnneeesnneeesnns , ktorego
reprezentuje, oswiadczam, ze cze¢s¢/calos¢™ robot objetych fakturg VAT .........coovveeennnennee
Zdnia ...ooooeeniiiece zostala zrealizowana przez uzgodnionego z Zamawiajacym
POAWYKONAWCE ...eiiiiiiiciiiie ettt ettt et ee et e st eesaeeesseaeennsaesnnsaeennaeseennes
Oswiadczam, 1Z W dniu .......ccccveeerieeeiieeenieens Wykonawca dokonat zaptaty kwoty
............................ na rzecz Podwykonawcy na podstawie faktury VAT nr ........ccccvveevieeennneennne.
zdnia .....oooeevieieieeen zgodnie z protokotem odbioru robot .........cccvvieviiieniiieiiee

za wykonanie nastepujgcych robot

(podpis osoby/os6b reprezentujagcych Wykonawce)

Oswiadczenie Podwykonawcy

Ja nizej podpisany przedstawiciel upowazniony do reprezentowania firmy

..................................................................................................................................... z  siedzibg
TV ettt ettt ettt e h et e et bt e n bt ea b et e enteette st e e e e enne REGON ..o NIP
............................................ , W zwigzku z wystawieniem przez Wykonawce faktury VAT nr

.............................................. Zdnia ..o

Wskazuje, iz w ramach robot objetych ta fakturg wykonywatem/lismy jako Podwykonawca na
budowie , Kontynuacja budowy budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa
Powiatowego w Kielcach wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
i zagospodarowaniem terenu” nastepujace roboty:

1 za roboty te wystawilem/liSmy  fakture VAT nr ... z dnia
................................ NA KWOLC oo

Za roboty te otrzymalem od Wykonawcy w dniu .........ccceeveveevcieenneennne. zgodnie z zawartg umowa
o podwykonawstwo nalezne wynagrodzenie w calo§ci W WySOKOSCI ......coveuviveiiieeiiieciiieciie e

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze niniejszym zrzekam si¢ wszelkich roszczen wzgledem
Wykonawcy 1 Powiatu Kieleckiego — Starostwa powiatowego w Kielcach zwigzanych z ww.
wynagrodzeniem za te roboty 1 nie bed¢/ bedziemy wnosit/¢ z tego tytulu zadnych roszczen
w stosunku do Wykonawcy oraz Powiatu Kieleckiego — Starostwa Powiatowego w Kielcach,
a w szczeg6lnosci roszczen na podstawie art. 647' kodeksu cywilnego.

(podpis osoby/osodb reprezentujacych Podwykonawce)
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