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Zmieniony załącznik nr 2 do specyfikacji 
WZÓR  

UMOWA Nr………../10  
na wykonanie robót budowlanych  

 
zawarta w dniu …..................... pomiędzy: ……………………………………………….……, NIP: 
…………………., REGON: ……………………, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez : 
………………………………..  - ……………………………………………… 
 
a  
……………………………………………………………………………………………………., 
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS …………………….., 
REGON:……………..…..., NIP ………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą , reprezentowanym przez : 
 .................................................  - ……………………………………………… 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej 
treści: 
 

§ 1 
 
Przedmiot umowy 
 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
Wykonanie zamówienia obejmuje również: 
 opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, w tym zagospodarowania placu 

budowy, utrzymania i później likwidacji zaplecza budowy, wraz z wykonaniem i likwidacją mediów 
na potrzeby realizacji robót oraz ich użytkowanie,  

 organizację ruchu na czas prowadzenia robót i zajęcia pasa drogowego,  
 odwodnienie terenu budowy i ewentualne pompowanie wody, 
 wywóz nadmiaru gruntu, dowóz ziemi z jej zakupem, ewentualną wymianę gruntów lub ich 

zagęszczanie, jak i nakłady na roboty w związku ze zmianą kategorii gruntu, 
 właściwe postępowanie z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy; 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 
środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz postępowanie z odpadami 
w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego (ustawa z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008r.  Nr 25, poz. 150 
z późn. zm.);  

 przekopy kontrolne, w tym wykonanie ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem, 

 ewentualną wycinkę drzew, krzaków wraz z uzyskaniem stosownych decyzji w imieniu 
Zamawiającego, jeżeli taka konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu zamówienia, 

 wykonanie niezbędnych rusztowań, 
 odtworzenia dróg i chodników zniszczonych w trakcie realizacji robót, 
 pełną obsługę geologiczną i geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 
 wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego z wykonanych 

robót budowlanych) po zakończeniu realizacji robót, 
 przeprowadzenie rozruchu technologicznego (po stronie Wykonawcy koszty mediów, zużycia 

materiałów dla potrzeb rozruchu, badań, ocen, analiz wraz z kosztem uzyskania stosownych badań 
przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa oraz 
sporządzenie dokumentacji z rozruchu),  
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 opracowanie świadectwa energetycznego zgodnie z wymogami prawa budowlanego, 
 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z opiniami i stanowiskami organów 

wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego w imieniu Zamawiającego, 
 dostarczenie instrukcji użytkowania obiektu, w tym m.in. instrukcje użytkowania sprzętu i urządzeń 

obiektu oraz instrukcje stanowiskowe,  
 przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu i urządzeń 

obiektu wraz ze szkoleniami stanowiskowymi, 
 dostarczenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z wyposażeniem w sprzęt p.poż. (gaśnice, 

koce, itp.). 
2. Zakres świadczenia wykonawcy jest tożsamy z jego zobowiązaniem określonym w ofercie. Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ, decyzją 
pozwolenia na budowę wydaną dla zaprojektowanego zadania, zasadami wiedzy technicznej, sztuki 
budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa oraz do uzyskania na rzecz Zamawiającego pozwolenia 
na użytkowanie.  

3. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót będzie zawierała wady, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie robót, 
albo jeżeli zajdą inne okoliczności, niezależne od Wykonawcy, które mogą przeszkodzić prawidłowemu 
wykonaniu robót, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający 
dokona wówczas analizy zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora 
nadzoru jest uprawniony do zmiany sposobu świadczenia lub ograniczenia przedmiotu zamówienia 
w taki sposób, aby był zrealizowany cel przedmiotu umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów 
i możliwe było użytkowanie obiektu.  

4. Zmiana sposobu świadczenia Wykonawcy może nastąpić tylko wówczas, gdy jest istotna, na skutek 
następujących okoliczności:  

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  

b) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,  

c) koniecznością usunięcia wad w dokumentacji,  
d) wykonaniem robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, 

skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa obiektu, podniesieniem funkcjonalności obiektu 
i efektywności rozwiązań projektowych, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób 
istotny od zatwierdzonego projektu. 

Dokonując  zmiany  sposobu świadczenia, strony  wyodrębnią:   
- roboty zamienne, tj. roboty,  które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych 
w pierwotnej dokumentacji projektowej,  
- roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją 
projektową,  a których wykonanie stało się zbędne.  

Zmiana sposobu świadczenia Wykonawcy będzie  uzasadniała zawarcie aneksu do umowy. 
 

§ 2 
 

Terminy realizacji 
 
1. Termin przekazania placu budowy oraz rozpoczęcia robót nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawarcia 

umowy, tj. do dnia : ……………..… 
2. Załącznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający elementy robót 

podlegające częściowym odbiorom.  
3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 24 m-ce od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 

………………  
4. W w/w terminie Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez wad i usterek przedmiot umowy, 

skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty związane z realizacją zadania, 
w tym pozyskać na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektu 
Termin wykonania uznaje się za zachowany, o ile na skutek zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru 
końcowego przedmiotu umowy Zamawiający dokona tego odbioru. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy 
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jest możliwa, w razie wystąpienia jednego z następujących przypadków: 
a) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub 

wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie 
zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

b) nie przekazania  przez Zamawiającego w terminie wynikającym z ust. 1 placu budowy, 
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, 

a uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób, sprawdzeń, 
dokonywanie odbiorów,  

d) wystąpienia okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które 
nastąpiło po wejściu w życie umowy a którego strony nie były w stanie przewidzieć w momencie 
zawierania i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie 
z jej treścią; strona powołująca się na okoliczności siły wyższej jest zobowiązana do 
niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie udokumentowania 
zaistnienia tego stanu,  

e) istotnej zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która będzie 
miała wpływ na zmianę terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, wynikającej z wad 
zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, albo zajścia innych okoliczności, niezależnych od 
Wykonawcy, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, z tym, że Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu przypadków, 
o których mowa w niniejszym ustępie, a także udokumentowania zaistnienia tych przypadków;  

f) jeżeli Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia wcześniej niż w uzgodnionym 
z Zamawiającym pożądanym terminie wykonania zamówienia, jest zobowiązany złożyć do 
akceptacji Zamawiającego nowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót uwzględniający 
skrócony termin zakończenia przedmiotu zamówienia.  

6. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 5, Strony uzgadniają nowy termin 
realizacji Umowy w formie aneksu.  

  
§ 3 

 
Wynagrodzenie Wykonawcy 
 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za 

cały przedmiot umowy w kwocie: ………….…………. zł brutto (słownie zł: 
…………..……………………………………………………………………. …/100 brutto).  
Wyżej określone wynagrodzenie zawiera należny podatek VAT i obowiązuje do końca realizacji 
przedmiotu umowy.  

2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi całkowitą zapłatę za kompletne 
wykonanie przedmiotu umowy w  sposób zapewniający oczekiwany przez Zamawiającego rezultat.  
Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami 
i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania 
elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.  

3. Nie dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 
4. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego jest dopuszczalna jedynie  w przypadku istotnej zmiany sposobu 

świadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, stwierdzonej aneksem do 
umowy.  
Dokonując  zmiany  sposobu  świadczenia  Wykonawcy, strony  wyodrębnią:   

- roboty zamienne, tj. roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w pierwotnej 
dokumentacji projektowej,  

- roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową,  
a których wykonanie stało się zbędne.  

4.1. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony 
przez Strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony przez Wykonawcę metodą szczegółową, przy 
czym w przypadku wykonywania robót według nowej technologii cena robót zostanie obliczona 
w sposób określony poniżej: 

a) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych składników 
cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym 

b) ceny materiałów i sprzętu  - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji 
cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu 
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SEKOCENBUD, obowiązujących w chwili opracowania oferty i zawierających ceny zakupu dla 
materiałów, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych 
z Zamawiającym. 
Tak sporządzony kosztorys różnicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

4.2 Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zaniechane będzie protokół konieczności 
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą szczegółową, tj. 
określający ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających zaniechaniu 
pomnożonych przez ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego, stanowiącego 
podstawę obliczenia ceny w ofercie. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu 
i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy. Wartość robót  zaniechanych  skutkuje odpowiednim  zmniejszeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

 
§  4 

 
Obowiązki i uprawnienia Stron 
 
1. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego: 

1) Zamawiający zobowiązany jest do wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy placu 
budowy wraz z pozwoleniem na budowę i Dziennikiem budowy. 

2) Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej 
w ciągu 3 dni od zawarcia niniejszej umowy. 

3) Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w §  12. 

4) Zamawiający zobowiązany jest do terminowej zapłaty za wykonane i odebrane roboty. 
5) Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 
6) Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, a w szczególności ich jakości, terminowości wykonania i użycia właściwych materiałów 
i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w dokumentacji projektowej, 
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zamówienia, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy 
technicznej, prawie budowlanym, polskich normach i innych obowiązujących przepisach dotyczących 
realizacji robót budowlanych.  

7) Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy każdej 
osoby fizycznej lub prawnej, która zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych kwalifikacji do 
wykonywania powierzonych zadań lub, której obecność na terenie budowy jest uznana przez 
Zamawiającego za niepożądaną.  

 
2. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić przy wykonywaniu przedmiotu umowy osoby posiadające 
wymagane kwalifikacje do właściwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, prowadzenia 
bieżących uzgodnień z Zamawiającym, wykonywania nadzoru technicznego, w tym zapewnienie 
prowadzenia budowy przez Kierownika Budowy sprawującego nadzór w pełnym wymiarze czasu 
pracy.  

2) Obowiązkiem Wykonawcy jest protokolarne przejęcie terenu budowy i przygotowanie wykonania 
przedmiotu umowy łącznie z wykonaniem robót tymczasowych i pomocniczych koniecznych dla 
realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy; teren budowy udostępniony Wykonawcy 
przez Zamawiającego nie morze być używany przez Wykonawcę dla celów innych niż realizacja 
niniejszej umowy; Wykonawca winien utrzymywać teren oddany mu do dyspozycji w dobrym stanie 
w czasie, kiedy go zajmuje; Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się 
na terenie budowy.  

3) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i p. poż, 
zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, a zwłaszcza 
obowiązany jest zapewnić aktualne badania lekarskie pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu 
przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie BHP dla nich, właściwe przechowywanie materiałów 
i urządzeń, prawidłowe wykonywanie konstrukcji, rusztowań, itp., zapewnić używanie przez 
pracowników ubrań ochronnych. 

4) Obowiązkiem Wykonawcy jest umożliwienie wykonywania czynności przez przedstawicieli organów 
uprawnionych do kontroli procesu budowlanego. 
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5) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek takiej organizacji robót (w tym m.in.: oznakowanie, 
zabezpieczenie miejsca robót), która zapewni bezpieczeństwo przebywających.  

6) Uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych z realizowaniem 
przedmiotu umowy.  

7) Obowiązkiem Wykonawcy jest zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza 
budowy, doprowadzenie do placu budowy źródeł mediów, w tym wody i energii elektrycznej oraz 
uiszczanie z tego tytułu wszelkich wymaganych opłat. 

8) Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie na własny koszt wszelkich niezbędnych oznakowań 
i zabezpieczeń terenu budowy. 

9) Obowiązkiem Wykonawcy jest zawiadomienie bez zbędnej zwłoki Zamawiającego o ujawnionych 
wadach i brakach w projekcie budowlanym i wykonawczym. 

10) Obowiązkiem Wykonawcy jest zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub 
ulegających zakryciu przed nastąpieniem tego faktu z właściwym wyprzedzeniem; niewykonanie 
przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie miało ten skutek, iż obowiązany on będzie do 
odkrycia takich robót w zakresie niezbędnym do ich zbadania, a następnie przywrócenia stanu 
poprzedniego na własny koszt;  

11) Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiającego wszelkich niezbędnych zatwierdzeń 
technologii, materiałów i urządzeń przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy, przedstawiając stosowne próbki materiałów i atesty spełniające wymogi specyfikacji 
technicznej oraz dokumentacji projektowej w celu  zachowania  wymogów zawartych w  specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca przedstawi na każde żądanie 
Zamawiającego stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dopuszczające poszczególne materiały 
do wbudowania w obiekcie będącym przedmiotem umowy.  

12) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, odpowiedni personel oraz materiały wymagane do 
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót na terenie budowy; koszty tych badań pokryje 
Wykonawca. 

13) Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób 
uniemożliwiający zniszczenie ich efektów; niewykonywanie powyższego upoważnia Zamawiającego 
do wykonania stosownych zabezpieczeń i konserwacji na koszt Wykonawcy.  

14) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie wymaganym przez 
polskie prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony 
personel Wykonawcy; Dziennik budowy w czasie godzin roboczych powinien być zawsze dostępny 
dla Zamawiającego, Nadzoru Budowlanego lub innych osób uprawnionych do tego na mocy polskiego 
prawa budowlanego; Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i rejestrowanie w nim zdarzeń w kolejności ich występowania tak, aby 
można było na podstawie tych zapisów odtworzyć przebieg realizacji robót.  

15) Obowiązkiem Wykonawcy jest koordynacja robót podwykonawców, którym Wykonawca zleci do 
wykonania część przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową. 

16) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej budowy. 
17) Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie w czystości zaplecza budowy; w czasie realizacji robót 

utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie 
i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz 
niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych. 

18) Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska; 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 
środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz postępowanie z odpadami 
w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego (ustawa z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008r.  Nr 25, poz. 150 
z późn. zm.); ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym 
postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikające 
z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca;  

19) Obowiązkiem Wykonawcy jest informowanie na bieżąco Zamawiającego o wytwarzanych odpadach 
powstałych w trakcie realizacji zamówienia (nadmiar mas ziemnych, gruz) zgodnie z art. 17 i 24 
ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (j.t. Dz.U z 2007r. Nr 39, poz. 251 z póżn. zm.), celem 
zapewnienia Zamawiającemu możliwości poinformowania Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Kielce. 
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20) Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie 
obsługi sprzętu i urządzeń obiektu wraz ze szkoleniami stanowiskowymi. 

21) Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej wraz z wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, 
wynikami prób i badań, protokołami odbiorów częściowych, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii 
wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i właściwym organom przy realizacji 
przedmiotu umowy;  

22) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować obiekt i teren budowy; 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich ewentualnych szkód powstałych w związku 
z realizacją przedmiotu umowy; w przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez 
Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość 
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 

 
§ 5 

 
Przedstawiciele stron 
 
1. Ustala się, że upoważnionymi przedstawicielami stron na budowie będą: 
 z ramienia Zamawiającego  - …………………………………………..    
 z ramienia Wykonawcy: 

 Kierownik Budowy: ………………..……………   uprawnienia budowlane nr ……………… 
 Kierownik robót sanitarnych ………..……..……  uprawnienia budowlane nr ……………… 
 Kierownik robót elektrycznych ………..………..  uprawnienia budowlane nr ……………… 
 Kierownik robót drogowych …………………….  uprawnienia budowlane nr ……………… 

2.  Zamawiający  ustanawia inspektorów nadzoru: 
- inspektor nadzoru robót budowlanych:    …………………………………. 
- inspektor nadzoru robót sanitarnych:       …………………………………. 
- inspektor nadzoru robót elektrycznych:   …………………………………. 
do  obowiązków których należą  zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane. 

3. Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane Zamawiający wyznacza …………………………………….,  
jako koordynatora w zakresie czynności na budowie inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

4.  Zmiana osób będących przedstawicielami stron w przypadku: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 
b) nie wywiązywania się z obowiązków, 
c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od stron (np. 

rezygnacji, itp.) 
wymaga sporządzenia aneksu do umowy 

§ 6 
 

Fakturowanie i rozliczenie 
 
1. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 nastąpi: 

a) fakturami częściowymi – za roboty podlegające częściowemu odbiorowi wg procentowego 
zaawansowania poszczególnych elementów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, wystawionymi na koniec każdego miesiąca do wysokości 
łącznej nie większej niż 80% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.  

b) fakturą końcową  - wystawioną po zakończeniu całego przedmiotu umowy i odbiorze końcowym 
oraz otrzymaniu przez Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu.  

2. Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru robót częściowych potwierdzone 
przez inspektorów nadzoru. 

3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół końcowego odbioru przedmiotu 
umowy podpisany przez wszystkich członków specjalnie powołanej do tego celu komisji odbiorowej 
i przedstawiciela Wykonawcy oraz pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przeniesienia swoich 
wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody 
nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy.  

5. Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą została zrealizowana przez 
Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z fakturą pisemnego oświadczenia 
potwierdzonego przez Podwykonawcę o dokonaniu zapłaty na rzecz Podwykonawcy. Potwierdzenie 
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powinno zawierać kwotę, którą otrzymał Podwykonawca i wskazanie daty zapłaty. W przypadku nie 
dostarczenia potwierdzonego oświadczenia, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należności Wykonawcy 
w kwocie równej należności Podwykonawcy. Do czasu wyjaśnienia czy Podwykonawcy przysługują 
roszczenia z tytułu zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca nie  jest uprawniony do naliczania odsetek 
za zwłokę w płatności wstrzymanych kwot. Kwoty wypłacone przez Zamawiającego Podwykonawcom 
pomniejszają należność Wykonawcy. 

6. Płatność faktur nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi. 

7. Zapłata należności następować będzie przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy 
nr …………………………………………………………………………… 

8. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 
 

§ 7 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi stosowne zabezpieczenie w formie: 
…………………………….……………, w wysokości stanowiącej 10% wynagrodzenia umownego 
określonego w § 3 umowy, tj. w kwocie ............................ zł. 

2. Część, wynosząca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania 
robót. Ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 30 dni po dacie odbioru końcowego przedmiotu 
umowy przez Zamawiającego. Pozostała część, wynosząca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi 
zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i ważność tej części zabezpieczenia, 
w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć 
wcześniej niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument 
gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty 
gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że 
Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie 
z postanowieniami umowy. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1, zostanie zwrócone Wykonawcy w sposób następujący: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

w terminie 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego i usunięciu 
ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru, chyba że Zamawiający będzie zaspakajał się 
z tej kwoty z uwagi na przysługujące mu roszczenia, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy 
w okresie rękojmi i gwarancji, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie 
36 miesięcy okresu rękojmi oraz usunięciu wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba, że 
Zamawiający będzie zaspakajał się z tej kwoty z uwagi na przysługujące mu roszczenia. 

 
§ 8 

Ubezpieczenia 
1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia placu budowy i budowy od ognia i innych 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych.  
2. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt osoby zatrudnione przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy. 
4.  Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę do wglądu oryginałów polis 

ubezpieczeniowych oraz oryginały dowodów wpłat na powyższe polisy za cały okres obowiązywania 
umowy.  

5. Do czasu zawarcia umów ubezpieczenia lub zapłacenia składek odpowiedzialność za skutki nie 
zawarcia umów ubezpieczenia lub zaprzestania płacenia składek ponosi Wykonawca  w pełnej 
wysokości, nawet gdyby szkoda ta powstała  bez jego winy.  
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§ 9 
Kary umowne, odszkodowania 
 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego 

wykonania przedmiotu umowy. 
2. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonane lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które będą naliczane Wykonawcy 
w następujących wypadkach i w wysokościach: 
a) za zwłokę w wykonaniu robót objętych umową w wysokości 10 000, 00 zł  za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu  usterek  lub wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji  

w wysokości 5 000,00 zł  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego określonego w § 3 umowy 
3. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia 

pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego. 
4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy bez uprzedniego 

wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrącenia. 
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia przewidzianego 

niniejszą umową naliczonych kar umownych.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających  w przypadku, gdy 

dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych.  
 

§ 10 
Odstąpienia od umowy 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie i w trybie wskazanym 

w art. 145 ustawy PZP .  
2. Niezależnie od  prawa odstąpienia  o którym mowa w ust. 1  Zamawiającemu  przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy  w następujących wypadkach:  
a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 

30 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizację robót  i nie podejmie ich 
przez okres kolejnych 30 dni roboczych,  

b) Wykonawca dopuszcza się nieuzasadnionego opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 
w stosunku do terminów określonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym o więcej 
niż 60 dni,  

c) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 
przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposób prawidłowy w ciągu 30 dni nie zastosuje się 
do nich lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

d) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo oświadczenie o wszczęciu 
postępowania naprawczego wobec Wykonawcy, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami Prawa 
upadłościowego i naprawczego,  

e) wystąpią okoliczności powodujące rozwiązanie lub likwidację Wykonawcy (w przypadku spółek 
prawa handlowego, spółdzielni i innych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą) lub 
podjęte zostaną przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną czynności bezpośrednio zmierzające do 
zakończenia działalności w inny sposób,  

f) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zaistnienia 
jednej z przesłanek wskazanych w ust. 2. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania: 
1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień,  
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, 
3) Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie zaplecze budowy 

i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone, oraz wyda Zamawiającemu plac budowy, 
4) Wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia przez Zamawiającego są przedmiotem rozliczeń 

i pozostają własnością Zamawiającego, 
5) Przy dokonywanych rozliczeniach stosuje się stawki z kosztorysu ofertowego. 

5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4 pkt. 2 i 3, 
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Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt Wykonawcy. 
      

§ 11 
Gwarancja i rękojmia 
 
1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad i usterek 

wynikających z nieprawidłowego, wykonawstwa oraz wadliwości materiałów zastosowanych do 
wykonania. 

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, która obejmuje usuwanie awarii 
i usterek oraz przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w niżej podanych 
okresach: 

Lp. Element objęty gwarancją okres gwarancji 
minimalna częstotliwość 

przeglądów 
gwarancyjnych 

1  roboty budowlane, instalacyjne oraz dostarczone 
urządzenia 36 miesięcy 

co 12 miesięcy 
potwierdzone 
protokołem 

2 

okablowanie strukturalne – Zamawiający wymaga 
certyfikatu producenta okablowania udzielonego 
bezpośrednio użytkownikowi końcowemu i 
stanowiącego zobowiązanie gwarancyjne producenta 
wszystkich elementów całego systemu okablowania w 
zakresie dotrzymania parametrów jakościowych i 
materiałowych. 

25 lat wg zaleceń producenta 

3  elementy aktywne systemu okablowania strukturalnego 6 lat wg zaleceń producenta 

4 urządzenia i instalacje niskoprądowe 36 miesięcy 

co 6 miesięcy, 
potwierdzone 
protokołami 

dołączonymi do 
książki obiektu 

Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 

3. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń użytych do wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez 
Wykonawcę Zamawiającemu – strony obowiązuje okres gwarancji na materiały i urządzenia równy 
okresowi gwarancji udzielonej przez ich producenta.  

4. Zamawiający jest uprawniony do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi. 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za  wady i usterki fizyczne przedmiotu umowy  

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady i usterki  powstałe po odbiorze przez 
okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się usunąć w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek. 
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt Wykonawcy, przy użyciu osób trzecich, bez utraty praw 
wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

 
§ 12 

Odbiory robót 
 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie danego 
zakresu robót, 

b) odbiór robót zanikających, 
c) odbiór końcowy. 

2. Odbiór częściowy oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale 
inspektorów nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, 
wpisem do Dziennika budowy. 

3. Odbiory robót zanikających dokonywane będą w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 
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Wykonawcę. Z czynności odbiorowych dokonywane będą stosowne zapisy w Dzienniku budowy. 
4. Odbiór częściowy dokonany będzie w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. 

Z czynności odbiorowych sporządzony będzie protokół, który stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury częściowej. 

5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem w Dzienniku budowy 
oraz pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

6. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 
wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty 
pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonej przez inspektora 
nadzoru, zawiadamiając  o tym Wykonawcę. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół końcowy 
odbioru robót, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

8. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany skompletować i przekazać 
Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
robót, a w szczególności:  
a) dziennik budowy,  
b) dokumentację powykonawczą ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji 

potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,  
c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  
d) karty gwarancyjne, instrukcje obsługi urządzeń, warunki konserwacji, 
e) komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie na 

materiały i urządzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości 
i atesty, 

f) protokoły odbiorów technicznych, 
g) protokoły z przeprowadzenia prób, regulacji, rozruchów i uruchomień instalacji i urządzeń wraz 

z odbiorem przez jednostki specjalistyczne (np. UDT w przypadku urządzeń dźwigowych, wyniki 
pomiarów elektrycznych), 

9. Warunkiem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad 
i usterek  przez Wykonawcę zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 
obiektu.  

10. Za wady uznaje się  istotne dla przedmiotu umowy nieprawidłowości i uchybienia w realizacji 
przedmiotu umowy,  które mają wpływ na użytkowanie przedmiotu umowy i których usunięcie nie jest 
możliwe w terminie do 14 dni. 

11. Za usterki uznaje się  nieistotne i nie mające wpływu na użytkowanie przedmiotu umowy  
nieprawidłowości  i uchybienia,  których usunięcie jest możliwe w terminie  do 14 dni. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki nadające się do 
usunięcia, to Zamawiający może przerwać czynności odbioru i wyznaczyć termin ich usunięcia. 
Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia usterek w terminie nie dłuższym niż 14 dni a wad 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni. 

13. Po upływie wyznaczonego terminu usunięcia wad lub usterek Zamawiający kontynuuje  czynności 
odbioru i w przypadku stwierdzenia usunięcia stwierdzonych wad lub usterek dokonuje odbioru 
końcowego. Zgłoszenie uznaje się wówczas za skuteczne a termin wykonania przedmiotu umowy uznaje 
się za zachowany. Jeżeli wady lub usterki nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, to 
Zamawiający odstępuje od odbioru i jest uprawniony do naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki 
w wykonaniu przedmiotu umowy.  

14. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli ujawnione wady umożliwiają korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający 

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  
2) jeżeli ujawnione wady uniemożliwiają korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy nie dokonując zapłaty za wykonany obiekt i żądać dodatkowo 
przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po 
raz drugi. 

15. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie  stwierdzonych przy 
odbiorze wad lub usterek. 

16. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie 36 miesięcy okresu 
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gwarancji i rękojmi.  
§ 13 

 
Podwykonawcy 

 
1. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót wymienionej w ofercie Wykonawcy.  
2. Wykonawca może zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawców, po uprzednim 

uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia wyłącznie 
Podwykonawców mających odpowiednie udokumentowane doświadczenie i kwalifikacje w zakresie 
realizacji inwestycji o podobnej skali i charakterystyce rzeczowej. 

3. W celu uzyskania zgody, o której mowa w ust.1, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 
Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 
robót określonych projekcie umowy. 

4. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 
 zakresu robót przewidzianego do wykonania, 
 terminów realizacji, 
 wynagrodzenia, 
 wygaśnięcia umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy, 
 zobowiązanie Podwykonawcy do potwierdzania oświadczeń Wykonawcy o zapłacie Podwykonawcy 

należności na użytek rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym. 
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy 

z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 
umowy. 

6. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna 
z treścią niniejszej umowy.  

7. Wykonawca zapewni aby umowy z Podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie i przekaże 
Zamawiającemu kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem każdej umowy z Podwykonawcą 
niezwłocznie, lecz nie później niż do 14 dni od daty jej zawarcia.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich 
stosunku prawnego. 

9. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 
lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

 
§ 14 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Niedopuszczalne jest jednak, pod rygorem nieważności, wprowadzanie istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, chyba, że te przewidziane 
w niniejszej umowie. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie nieistotnych a korzystnych dla niego zmian w treść danej 
umowy. 

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszą umową winny być sporządzane na piśmie pod rygorem 
nieważności i doręczone drugiej stronie przez posłańca z potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską, 
listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.  

5. Zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszej umowy wymagają dla swej ważności 
formy pisemnej.  

6. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.  
7. Wszelkie uprawnienia przysługujące nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu mogą być wykonywane 

przez Zamawiającego chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.  
8. Niniejsza umowa wraz z załącznikami oraz dokumenty w niej powołane stanowią całość porozumienia 

pomiędzy stronami w przedmiocie wykonania zamówienia. Dokumenty z postępowania obowiązują 
w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z niniejszą umową.  

9. W sprawach nieuregulowanych w tej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§ 15 
 
Niniejsza umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach w języku polskim, z czego 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  
 
Załączniki:  
Nr 1. Oferta Wykonawcy.       
Nr 2. Dokumentacja projektowa  wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.     
Nr 3. Harmonogram rzeczowo - finansowy        
Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).    
Nr 5. Kosztorys szczegółowy                          
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