



AO-IV.272.1.8.2012

### Wszyscy uczestnicy postępowania

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Kontynuację budowy budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu.*

#### Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający **Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce** dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zmienia się treść SIWZ w następujący sposób:
  - 1) w rozdziale III (Opis przedmiotu zamówienia) poprzez wykreślenie ppkt 5.9 w brzmieniu:  
*„5.9 Tymczasowy wjazd na budowę – Wykonany”;*
  - 2) w rozdziale III (Opis przedmiotu zamówienia) ust. 6 tiret 2 poprzez nadanie mu nowego brzmienia:  
*„- wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z wykonaniem i likwidacją przyłączy mediów na potrzeby realizacji robót oraz ich użytkowania, a także wykonanie tymczasowego wjazdu na plac budowy od strony ul. Wrzosowej”;*
  - 3) w rozdziale III (Opis przedmiotu zamówienia) ust. 6 poprzez dodanie po tiret 17, tiret 18 o następującym brzmieniu:  
*„- wykonanie prób szczelności po przekazaniu placu budowy na wykonanych sieciach zewnętrznych przez poprzedniego Wykonawcę robót oraz wykonanie prób szczelności po zakończeniu robót związanych z realizacją sieci zewnętrznych przed odbiorem końcowym zadania”.*
2. Zmienia się treść Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, w następujący sposób:
  - 1) w pkt 3 (określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia) poprzez wykreślenie ppkt 3.5.9 w brzmieniu:  
*„Tymczasowy wjazd na budowę – Wykonany”;*



- 2) w pkt 3 (określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia) ppkt 3.6 tiret 2 poprzez nadanie mu nowego brzmienia:  
*„- wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z wykonaniem i likwidacją przyłączy mediów na potrzeby realizacji robót oraz ich użytkowania, a także wykonanie tymczasowego wjazdu na plac budowy od strony ul. Wrzosowej”;*
- 3) w pkt 3 (określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia) ppkt 3.6 poprzez dodanie po tiret 17, tiret 18 o następującym brzmieniu:  
*„- wykonanie prób szczelności po przekazaniu placu budowy na wykonanych sieciach zewnętrznych przez poprzedniego Wykonawcę robót oraz wykonanie prób szczelności po zakończeniu robót związanych z realizacją sieci zewnętrznych przed odbiorem końcowym zadania”.*

W załączeniu zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Zmienia się treść Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy w następujący sposób:

- 1) w § 1 tiret 2 poprzez nadanie mu nowego brzmienia:  
*„- wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z wykonaniem i likwidacją przyłączy mediów na potrzeby realizacji robót oraz ich użytkowania, a także wykonanie tymczasowego wjazdu na plac budowy od strony ul. Wrzosowej”;*
- 2) w § 1 poprzez dodanie po tiret 17, tiret 18 o następującym brzmieniu:  
*„- wykonanie prób szczelności po przekazaniu placu budowy na wykonanych sieciach zewnętrznych przez poprzedniego Wykonawcę robót oraz wykonanie prób szczelności po zakończeniu robót związanych z realizacją sieci zewnętrznych przed odbiorem końcowym zadania”.*
- 3) w § 7 ust. 5 poprzez nadanie mu nowego brzmienia:  
*„5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.”*

W załączeniu zmieniony Załącznik nr 3 do SIWZ.

STAROSTA  
Zdzisław Wrzałka